












Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 17.01.2024 № 254 

 

 

УСЛОВИЯ 

концессионного соглашения (далее – Условия) 

 

1. Предмет концессионного соглашения (далее – Соглашение). 

1.1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, 

установленных Соглашением: 

проектировать, создавать, реконструировать, вводить в эксплуатацию в 

объеме и в сроки, согласованные Концедентом и Концессионером в приложениях 

5, 6, 8 к Условиям, использовать (эксплуатировать) недвижимое и технологически 

связанное с ним движимое имущество, состав и описание которого приведены в 

пункте 2 Условий, право собственности на которое принадлежит или будет при-

надлежать Концеденту, и осуществлять производство и передачу тепловой энер-

гии с использованием (эксплуатацией) имущества в составе объекта Соглашения, 

а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Со-

глашением, права владения и пользования имуществом в составе объекта Согла-

шения для осуществления указанной деятельности. 

Сторонами под «реконструкцией имущества в составе объекта Соглаше-

ния» понимаются мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых 

технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены 

морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более 

производительным оборудованием, изменению технологического или функцио-

нального назначения имущества в составе объекта Соглашения или его отдель-

ных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатацион-

ных свойств имущества в составе объекта Соглашения.  

Понятие «Эксплуатация» регламентируется требованиями Правил техниче-

ской эксплуатации тепловых энергоустановок. 

1.2. Концессионная плата по Соглашению не предусмотрена. 

1.3. Права и обязанности субъекта Российской Федерации в рамках испол-

нения Соглашения регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» и Соглашением. 

2. Объект Соглашения. 

2.1. Объектом Соглашения являются расположенные в городе Новосибир-

ске муниципальные объекты систем теплоснабжения, включающие в себя указан-

ные в приложениях № 1, 2, 2.1, 3 к Условиям объекты недвижимого имущества и 

технологически связанное с ним движимое имущество и функционально предна-

значенные для производства и передачи тепловой энергии, теплоносителя, ис-

пользуемых для целей последующего осуществления теплоснабжения и горячего 

водоснабжения потребителей города Новосибирска (далее – Объект Соглашения). 

2.2. Перечень, описание имущества в составе Объекта Соглашения, в том 
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числе технико-экономические показатели, приведены в приложениях 1, 2, 2.1, 3, 

4, 5, 6 к Условиям. 

2.3. На момент заключения Соглашения имущество, указанное в подпункте 

2.2 Условий, является собственностью города Новосибирска. 

Концедент гарантирует, что имущество, передаваемое по Соглашению, на 

момент его передачи Концессионеру будет свободно от прав третьих лиц, за ис-

ключением права хозяйственного ведения муниципального унитарного предпри-

ятия «Энергия» г. Новосибирска. 

2.4. Перечни создаваемого и реконструируемого в течение срока действия 

Соглашения имущества устанавливаются на основании схемы теплоснабжения 

города Новосибирска в приложениях 5, 6, 8 к Условиям и согласованных сторо-

нами планах мероприятий по календарным годам действия Соглашения (форма 

плана содержится в приложении 8.1 к Условиям). Технико-экономические пока-

затели имущества в течение срока действия Соглашения устанавливаются прило-

жением 10 к Условиям. 

3. Порядок передачи Концессионеру имущества. 

3.1. Имущество в составе Объекта Соглашения (далее по тексту пункта 3 

Условий – имущество) передается Концедентом Концессионеру по подписывае-

мому Концедентом, Концессионером и муниципальным унитарным предприяти-

ем «Энергия» г. Новосибирска (далее – МУП «Энергия») (в части имущества, 

принадлежащего МУП «Энергия» на праве хозяйственного ведения) акту приема-

передачи. 

Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передавае-

мому имуществу, необходимые для исполнения Соглашения, одновременно с пе-

редачей соответствующего имущества, а именно: имеющуюся проектную, рабо-

чую, исполнительную документацию, заводские паспорта и инструкции на обо-

рудование, кадастровые и технические паспорта на здания и сооружения, гаран-

тийные талоны на оборудование, находящееся на гарантии производителей и т. д. 

3.2. Концедент совместно с МУП «Энергия» обязуются передать Концесси-

онеру, а Концессионер обязуется принять принадлежащее Концеденту на момент 

заключения Соглашения имущество по акту приема-передачи в срок, указанный в 

подпункте 8.6 Условий. С даты подписания акта приема-передачи имущества к 

Концессионеру переходят также права владения и пользования указанным иму-

ществом. 

3.3. Обязанность Концедента и МУП «Энергия» по передаче имущества, в 

том числе прав владения и пользования движимым и недвижимым имуществом, и 

обязанность Концессионера по принятию указанного имущества считаются ис-

полненными после подписания Концедентом, МУП «Энергия» и Концессионером 

акта приема-передачи. 

3.4. Акт приема-передачи имущества должен содержать информацию в со-

ответствии с формой акта приема-передачи имущества (приложение 11 к Услови-

ям). 

Концедент несет ответственность за достоверность сведений, указанных в 

акте приема-передачи имущества. 

3.5. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессио-
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нера на зарегистрированное недвижимое имущество в составе Объекта Соглаше-

ния в качестве обременения права собственности Концедента осуществляется си-

лами и за счет Концедента в порядке и сроки, установленные действующим зако-

нодательством. 

4. Создание и реконструкция имущества в составе Объекта Соглашения. 

4.1. Концессионер обязан исполнить обязательства по созданию и рекон-

струкции имущества в составе Объекта Соглашения в объеме, указанном в Зада-

нии и Основных мероприятиях по созданию и реконструкции имущества в соста-

ве Объекта Соглашения (приложение 8 к Условиям). При этом, сроки выполнения 

мероприятий по созданию и реконструкции имущества в составе Объекта Согла-

шения, указанные в приложении 8 к Условиям, подлежат уточнению при согласо-

вании Плана мероприятий, в соответствии с пунктом 4.2 Условий. 

4.2. Мероприятия, подлежащие выполнению Концессионером в рамках Со-

глашения в соответствии с приложениями 5, 6, 8 к Условиям, включаются в со-

гласованный сторонами План мероприятий на соответствующий календарный год 

(форма Плана содержится в приложении 8.1 к Условиям).  

4.2.1. Согласование с Концедентом плана мероприятий на соответствую-

щий календарный год (форма плана содержится в приложении 8.1 к Условиям) 

осуществляется Концессионером в следующем порядке. В срок не позднее 1 сен-

тября года, предшествующего планируемому, Концессионер направляет в адрес 

Концедента план мероприятий по конкретным объектам имущества (далее – 

План, План мероприятий), подготовленный на основании схемы теплоснабжения 

города Новосибирска, с учетом предельного размера расходов на создание и ре-

конструкцию имущества. 

4.2.2. Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

Плана мероприятий направляет Концессионеру ответ о его согласовании либо 

предложение о корректировке состава мероприятий в Плане с обоснованием та-

кой корректировки. Предложения Концедента по корректировке Плана меропри-

ятий не должны противоречить приложению 8 к Условиям и схеме теплоснабже-

ния города Новосибирска, а также должны соответствовать установленному пре-

дельному размеру расходов на создание и реконструкцию имущества.  

4.2.3. Концессионер имеет право не согласиться с предложениями Конце-

дента о корректировке Плана мероприятий в следующих случаях: 

предложения противоречат приложению 8 к Условиям, схеме теплоснабже-

ния города Новосибирска, а также установленному предельному размеру расхо-

дов на создание и реконструкцию имущества, указанному в подпункте 4.4 Усло-

вий; 

направленный Концеденту План мероприятий полностью соответствует 

схеме теплоснабжения города Новосибирска и приложению 8 к Условиям. 

В случае несогласия с предложениями Концедента Концессионер направля-

ет Концеденту мотивированный ответ. 

4.2.4. В случае отсутствия ответа Концедента в указанный в подпункте 4.2.2 

Условий срок, План мероприятий считается согласованным Концедентом. 

4.3. Концессионер в рамках исполнения своих обязательств по созданию и 

реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения выполняет следующие 
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действия: 

на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыска-

ния и подготовку проектной документации, обеспечивает получение положи-

тельных заключений экспертизы результатов инженерных изысканий и проект-

ной документации, при условии, если такие требования предусмотрены норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 

на стадии создания и (или) реконструкции – выполняет создание и (или) ре-

конструкцию имущества в составе Объекта Соглашения; 

на стадии ввода в эксплуатацию – в соответствии с требованиями законода-

тельства выполняет ввод имущества в составе Объекта Соглашения в эксплуата-

цию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию в 

случаях, предусмотренных законодательством). 

4.4. Предельный размер расходов на указанные в подпункте 4.3 Условий 

действия, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концес-

сионером, составляет 623400000 (шестьсот двадцать три миллиона четыреста ты-

сяч) рублей (без НДС). 

Если по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных прило-

жениями 5, 6, 8 к Условиям и Планом мероприятий на соответствующий год, на 

основании отчета, указанного в подпункте 9.8 Условий, будет выявлена экономия 

денежных средств, такая экономия будет перенесена на увеличение объема реа-

лизации мероприятий Плана на следующий год или на год, следующий за годом 

составления указанного отчета. 

4.5. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей дея-

тельности Концессионера, указанных в приложении 7 к Условиям. 

4.6. Концессионер имеет право исполнять Соглашение своими силами и 

(или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность 

за действия таких привлеченных лиц, как за свои собственные. 

4.7. Концессионер обязан за свой счет разработать необходимую (-ые) для 

создания и (или) реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения про-

ектную и рабочую документацию и (или) разработать и согласовать изменения в 

существующую проектную и рабочую документацию, представленную Конце-

дентом и принятую Концессионером, в отношении объектов имущества в составе 

Объекта Соглашения. 

4.8. Проектная и рабочая документация и (или) изменения в нее разрабаты-

ваются Концессионером до начала реконструкции (создания) имущества в соста-

ве Объекта Соглашения на условиях Соглашения. 

Концедент, при обращении к нему Концессионера, обязуется производить 

согласование проектной документации в отношении соответствующих объектов в 

составе Объекта Соглашения, а также согласование изменений в проектную до-

кументацию в отношении указанных объектов, в порядке, предусмотренном 

пунктом 9 Условий.  

4.9. Концессионер обязуется выполнить создание и реконструкцию, осуще-

ствить ввод в эксплуатацию имущества в составе Объекта Соглашения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными пра-

вовыми актами, и обязательными требованиями, установленными в соответствии 
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с ними. 

4.10. Концедент обязуется принять все необходимые, зависящие от него 

меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им 

лиц к имуществу в составе Объекта Соглашения и принадлежащих Концеденту 

земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятель-

ности, предусмотренной Соглашением. Данные обязательства по подготовке тер-

ритории регулируются законодательством Российской Федерации, действующим 

на дату проведения подготовительных работ для создания и (или) реконструкции 

каждого объекта (части объекта) в составе Объекта Соглашения. 

Земельные участки для создания объектов в составе Объекта Соглашения в 

соответствии с пунктом 6 Условий представляются Концедентом с учетом дей-

ствующего земельного законодательства. 

При подготовке территории для создания и реконструкции имущества в со-

ставе Объекта Соглашения Концессионер обязан перед началом проведения ра-

бот установить ограждения зоны производства работ и соответствующие инфор-

мационные щиты. 

4.11. Концедент в установленном порядке в соответствии с действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации оказывает муниципальную услугу по выдаче разрешения на строительство 

объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения. 

4.12. В случае  если Концессионер обращается за согласованием проектной 

документации либо изменений в существующую проектную и рабочую докумен-

тацию, предоставленную Концедентом, в уполномоченные органы Концедента, 

предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами документы, последние должны производить такие согласова-

ния в сроки, установленные действующим законодательством Российской Феде-

рации и иными нормативными правовыми актами. 

В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования 

должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 45 (сорок пять) 

календарных дней с момента получения указанных в настоящем подпункте доку-

ментов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим 

абзацем срок, такая документация считается согласованной Концедентом. 

4.13. Концедент не вправе отказать в согласовании, предусмотренном под-

пунктами 4.8, 4.12 Условий, если: 

представленная документация либо изменения в нее соответствуют норма-

тивным актам в области проектирования в сфере капитального строительства и 

условиям Соглашения; 

характеристики объектов в составе Объекта Соглашения, в том числе тех-

нологические, технические и иные проектные решения, в отношении которых 

предоставляется документация либо изменения в нее, соответствуют приложению 

8 к Условиям и Плану мероприятий на соответствующий год. 

4.14. После завершения создания и (или) реконструкции имущества в соста-

ве Объекта Соглашения Концессионер обязуется: 

ввести соответствующие объекты имущества в эксплуатацию в порядке, 



 6 

установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативны-

ми правовыми актами; 

эксплуатировать такие объекты на условиях Соглашения.  

4.15. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объектов, под-

лежащих реконструкции и созданию, входящих в состав Объекта Соглашения, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в сроки, 

предусмотренные приложением 8 к Условиям.  

4.16. При обнаружении Концессионером не зависящих от сторон обстоя-

тельств, делающих невозможным создание и (или) реконструкцию и (или) ввод в 

эксплуатацию объектов в составе Объекта Соглашения в сроки, установленные 

Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) имущества в составе Объек-

та Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об 

указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий сторон по 

исполнению Соглашения. При этом, Концессионером формируются и направля-

ются Концеденту обоснованные, с приложением подтверждающих документов, 

предложения по изменению схемы теплоснабжения города Новосибирска и даль-

нейшему изменению условий Соглашения в соответствии с действующим зако-

нодательством, если выявленные обстоятельства приводят к изменению объектов 

в составе Объекта Соглашения. 

4.17. Государственная регистрация прав владения и пользования Концесси-

онера созданными объектами недвижимого имущества в составе Объекта Согла-

шения может осуществляться одновременно с государственной регистрацией 

права собственности Концедента на такое недвижимое имущество.  

4.18. Срок подачи документов, необходимых для государственной реги-

страции права собственности Концедента на созданные объекты и прав владения 

и пользования Концессионера такими объектами, регулируется нормами дей-

ствующего законодательства Российской Федерации. 

4.19. Постановка на кадастровый учет созданного и реконструированного в 

рамках Соглашения имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется 

силами и за счет Концессионера. 

Государственная регистрация прав Концедента и Концессионера, указан-

ных в подпункте 4.17 Условий, на объекты, созданные Концессионером во ис-

полнение Соглашения, осуществляется за счет Концедента Концессионером на 

основании доверенности.   

Доверенность без права передоверия на указанных Концессионером лиц 

сроком на один год на право представления от имени Концедента заявлений о 

государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права 

собственности на объекты, созданные Концессионером во исполнение Соглаше-

ния, а также прав владения и пользования Концессионера созданными объектами 

недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения,  предоставляется Кон-

цедентом по запросу Концессионера в течение 30 (тридцати) календарных дней 

со дня получения такого запроса.   

4.20. Завершение Концессионером мероприятий по созданию и (или) ре-

конструкции имущества в составе Объекта Соглашения оформляется подписыва-

емыми Концедентом и Концессионером в соответствии с пунктом 9 Условий ак-
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тами об исполнении Концессионером обязательств по созданию и (или) рекон-

струкции объекта (форма акта содержится в приложении 12 к Условиям). 

5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, предоставляемым 

Концессионеру. 

5.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) имущество в со-

ставе Объекта Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осу-

ществления деятельности, указанной в подпункте 1.1 Условий, а также деятель-

ности, предусмотренной подпунктом 7.4 Условий (в случае осуществления такой 

деятельности).  

Концессионер несет ответственность за исправное техническое состояние 

всего имущества (оборудование, трубопроводы), расположенного в пределах 

строительных конструкций зданий, сооружений, линейных объектов (лотков, фу-

тляров, на опорах сетей надземной прокладки). 

5.2. Концессионер обязан осуществлять за свой счет мероприятия по техни-

ческому обслуживанию Объекта Соглашения, а именно: 

поддерживать Объект Соглашения в исправном, безопасном, пригодном 

для его эксплуатации состоянии; 

осуществлять текущий ремонт Объекта Соглашения; 

осуществлять капитальный ремонт Объекта Соглашения.  

5.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение, а также иные дей-

ствия, установленные частью 7 статьи 42 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в отношении имущества в составе 

Объекта Соглашения по Соглашению не допускаются. 

5.4. Концессионер обязан учитывать имущество в составе Объекта Согла-

шения на своем балансе отдельно от собственного имущества. Учет осуществля-

ется Концессионером в связи с исполнением обязательств по Соглашению. Кон-

цессионер осуществляет начисление амортизации по переданному имуществу. 

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества в со-

ставе Объекта Соглашения несет Концессионер с момента принятия имущества 

по акту приема-передачи. 

5.6. В случае если имущество в составе Объекта Соглашения, указанное в 

приложениях 2, 2.1 к Условиям, в силу исключения объектов из технологическо-

го процесса производства и передачи, выводится из эксплуатации, Концессионер 

направляет Концеденту на предварительное согласование дополнительное согла-

шение к Соглашению об исключении имущества из состава Объекта Соглашения. 

Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней направляет Концессионеру 

в письменной форме ответ о согласовании соглашения или мотивированный от-

каз от заключения соглашения. После согласования Концедентом дополнительно-

го соглашения Концессионер формирует пакет необходимых документов для со-

гласования изменений с антимонопольным органом и организует получение тако-

го согласования (в том числе, при необходимости организовывает процедуру со-

гласования изменения долгосрочных параметров регулирования с Департаментом 

по тарифам Новосибирской области). 

Концедент обязан подписать указанное в настоящем пункте дополнитель-

ное соглашение в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его получе-
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ния от Концессионера после согласования с антимонопольным органом. 

Возврат имущества осуществляется на основании акта приема-передачи, 

подписываемого Концедентом, Концессионером и МУП «Энергия» вместе с до-

полнительным соглашением к Соглашению об исключении имущества из состава 

Объекта Соглашения.  

5.7. Концессионер обязан принимать меры по обеспечению безопасности 

имущества, относящегося к объектам топливно-энергетического комплекса на 

основании действующего законодательства. 

5.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концесси-

онером при осуществлении деятельности, предусмотренной подпунктом 1.1 

Условий, за счет денежных средств, указанных в подпункте 4.4 Условий, и не 

входит в состав Объекта Соглашения, является собственностью Концедента. 

Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионе-

ром при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, не отно-

сящееся к переданному в составе Объекта Соглашения имуществу или к имуще-

ству в составе создаваемых и реконструируемых объектов, является собственно-

стью Концессионера. 

5.9. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия 

Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной подпунктом 1.1 

Условий, и не относится к переданному в составе Объекта Соглашения имуще-

ству, является собственностью Концедента, стоимость такого имущества возме-

щению не подлежит.  

5.10. Движимое и недвижимое имущество, которое создано Концессионе-

ром в рамках исполнения обязательств, предусмотренных приложением 8 к 

Условиям, относится к Объекту Соглашения и является собственностью Конце-

дента. 

5.11. При необходимости создания Концессионером новых объектов иму-

щества при осуществлении деятельности по подключению (технологическому 

присоединению) объектов заявителей (застройщиков) к системам теплоснабже-

ния, переданным Концессионеру по Соглашению, Концессионер обязан уведо-

мить Концедента о создаваемых объектах в срок не позднее 2 (двух) месяцев до 

начала выполнения строительно-монтажных работ. 

6. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков. 

6.1. Концедент обязуется в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации предоставить Концессионеру в аренду (субаренду) или на 

ином законном основании, в том числе на праве ограниченного пользования (сер-

витута), либо выдать разрешение на использование земельных участков (частей 

земельных участков), принадлежащих на праве собственности Концеденту, и 

(или) земель, земельных участков (частей земельных участков), государственная 

собственность на которые не разграничена, которыми Концедент распоряжается в 

соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001  

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

на которых располагается и (или) будет располагаться имущество, входящее в со-

став Объекта Соглашения, и (или) которые необходимы для осуществления Кон-

цессионером деятельности, предусмотренной Соглашением. 
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Разрешение на использование земель или земельных участков без их предо-

ставления и установления сервитутов, публичного сервитута выдается в порядке 

и случаях, установленных земельным законодательством Российской Федерации, 

если использование таких земель (земельных участков) Концессионером необхо-

димо для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением. Порядок 

расчета платы за размещение объектов на землях или земельных участках без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сер-

витута установлен постановлением Правительства Новосибирской области от 

20.07.2015 № 269-п «Об установлении Порядка и условий размещения объектов, 

виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитутов», на землях или земельных участ-

ках на территории Новосибирской области, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-

новления сервитутов, публичного сервитута». 

В случаях и в порядке, установленных земельным законодательством Рос-

сийской Федерации, Концедент принимает решение об установлении публичного 

сервитута в отношении земельных участков и (или) земель на основании ходатай-

ства Концессионера. 

6.2. Срок действия договора аренды земельного участка не может превы-

шать срок действия Соглашения. Прекращение Соглашения является основанием 

для прекращения договора аренды земельного участка. 

6.3. Перечень и описание земельных участков, поставленных на государ-

ственный кадастровый учет, предназначенных для осуществления деятельности, 

предусмотренной Соглашением, приведены в приложении 9 к Условиям. 

6.4. Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного 

участка, на котором располагается имущество, входящее в состав Объекта Со-

глашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельно-

сти, предусмотренной Соглашением, Концессионер обязан за свой счет обеспе-

чить выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и обра-

титься с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета зе-

мельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».  

6.5. Договор аренды земельного участка заключается с Концессионером не 

позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней со дня обращения последнего 

с заявлением о заключении договора аренды земельного участка, поставленного 

на государственный кадастровый учет, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

6.6. Размер арендной платы за пользование земельными участками, нахо-

дящимися в собственности Концедента, в течение срока действия Соглашения 

устанавливается на основании решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 24.06.2015 № 1402 «О Положении о порядке определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности горо-



 10 

да Новосибирска и предоставленные в аренду без торгов, и признании утратив-

шими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», за поль-

зование земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена – на основании постановления Правительства Новосибирской обла-

сти от 10.06.2015 № 219-п «Об установлении Порядка определения размера 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов, расположенные на 

территории Новосибирской области».  

6.7. Соглашение об установлении права ограниченного пользования (серви-

тута) в отношении земельного участка (его части), находящегося в собственности 

Концедента, заключается в случаях и в порядке, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, и, в частности, в случае размещения имущества, 

входящего в состав Объекта Соглашения (линейных объектов), не препятствую-

щего разрешенному использованию земельного участка. Государственная реги-

страция указанных соглашений осуществляется силами Концедента в соответ-

ствии с подпунктом 6.9 Условий и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

В случае заключения соглашения об установлении права ограниченного 

пользования (сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в соб-

ственности Концедента, на срок до трех лет допускается установление сервитута 

в отношении части такого земельного участка без проведения работ, в результате 

которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельно-

го участка и без государственной регистрации ограничения (обременения), воз-

никающего в связи с установлением данного сервитута. В этом случае граница 

действия сервитута определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению 

схемой границ сервитута на кадастровом плане территории. 

Плата по соглашению об установлении сервитута в течение срока действия 

Соглашения в отношении земельных участков, находящихся в собственности 

Концедента, определяется на основании решения Совета депутатов города Ново-

сибирска от 28.10.2015 № 26 «О Порядке определения размера платы по согла-

шению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящих-

ся в муниципальной собственности города Новосибирска», земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена – на основании по-

становления Правительства Новосибирской области от 22.06.2015 № 226-п «Об 

установлении Порядка определения размера платы по соглашению об установле-

нии сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 

Новосибирской области, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена». 

В случае необходимости заключения соглашения об установлении сервиту-

та в отношении части земельного участка Концессионер предоставляет Конце-

денту схему границ сервитута на кадастровом плане территории, межевой план 

части земельного участка в формате XML (подписанный усиленной квалифици-

рованной электронной подписью), подготовленный кадастровым инженером. 

6.8. Концессионер не вправе сдавать земельные участки в субаренду. 
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6.9. Обеспечение в Управлении Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области государственной 

регистрации договоров аренды земельных участков (частей земельных участков), 

прав ограниченного пользования земельными участками (сервитутов), погашения 

записей о государственной регистрации аренды земельных участков (частей зе-

мельных участков) и прав ограниченного пользования земельными участками 

(сервитутов) осуществляется Концедентом при условии подписания Концессио-

нером соответствующих документов усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

6.10. Если для создания и (или) реконструкции тепловых сетей в составе 

Объекта Соглашения, указанных в приложениях 5, 6, 8 к Условиям и в Плане ме-

роприятий на календарный год, потребуется предоставление прав на земельные 

участки, находящиеся в собственности или на ином законном праве у третьих 

лиц, Концедент в срок, не превышающий 80 (восьмидесяти) календарных дней с 

момента поступления ходатайства Концессионера, устанавливает публичный сер-

витут в испрашиваемых целях (при отсутствии оснований для возврата указанно-

го ходатайства либо оснований для отказа в установлении публичного сервитута) 

в соответствии с порядком, установленным земельным законодательством Рос-

сийской Федерации. 

В указанном случае обоснованием необходимости установления публично-

го сервитута для создания и (или) реконструкции тепловых сетей является нали-

чие соответствующих мероприятий в схеме теплоснабжения города Новосибир-

ска, а также в приложениях 5, 6, 8 к Условиям, в Плане мероприятий на кален-

дарный год. 

Концессионер в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты установ-

ления Концедентом публичного сервитута обращается к правообладателям зе-

мельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут и кото-

рые необходимы для создания и (или) реконструкции тепловых сетей в составе 

Объекта Соглашения, указанных в приложениях 5, 6, 8 к Условиям и Плане ме-

роприятий на календарный год, с целью заключения соглашений об осуществле-

нии публичного сервитута. 

При заключении Концессионером соглашений об осуществлении публич-

ного сервитута с правообладателями земельных участков Концедент, по запросу 

Концессионера, оказывает содействие в оформлении документов землепользова-

ния, в том числе путем проведения совместных переговоров с Концессионером и 

правообладателями земельных участков. 

7. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотрен-

ной Соглашением. 

7.1. В соответствии с Соглашением Концессионер обязан на условиях, 

предусмотренных Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в под-

пункте 1.1 Условий, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без 

согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодатель-

ством Российской Федерации и Соглашением. 
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7.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию 

(эксплуатации) имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательством Российской Федерации. 

7.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в 

подпункте 1.1 Условий, с момента передачи Концессионеру имущества в составе 

Объекта Соглашения и подписания соответствующего акта приема-передачи и до 

момента возврата Объекта Соглашения Концеденту.  

7.4. Помимо деятельности, указанной в подпункте 1.1 Условий, Концессио-

нер с использованием имущества в составе Объекта Соглашения имеет право 

осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему зако-

нодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам и не 

препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объ-

еме в соответствии с Соглашением.  

7.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осу-

ществления деятельности с использованием имущества, переданного по Согла-

шению, являются собственностью Концессионера. 

7.6. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организация-

ми договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых на имуществе, 

входящем в состав Объекта Cоглашения, при исполнении Соглашения, а также 

оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких 

договоров. 

7.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в 

подпункте 1.1 Условий, осуществлять в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства реализацию производимых товаров по регулируемым це-

нам (тарифам). 

Условия абзаца 1 настоящего подпункта, а также условия подпунктов 7.8 – 

7.17 Условий применяются только в части регулируемых видов деятельности 

Концессионера – производства тепловой энергии, передачи тепловой энергии, 

поставки теплоносителя с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения). 

7.8. Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары и ока-

зываемые Концессионером услуги осуществляется в соответствии с методом ин-

дексации тарифов.  

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концес-

сионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тари-

фов) в сфере теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на реализуе-

мые Концессионером товары и оказываемые Концессионером услуги, согласо-

ванные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование 

цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфе-

ре регулирования цен (тарифов), указаны в приложении № 7 к Условиям. 

7.9. Установление, изменение, корректировка регулируемых (цен) тарифов 

на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые Концес-

сионером услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заклю-

чения Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации. 

По соглашению сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Прави-

тельством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, с органом исполни-

тельной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), 

установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на реали-

зуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца 

срока действия Соглашения по правилам, действующим на момент соответствен-

но установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

7.10. При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходи-

мой валовой выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в свя-

зи с исполнением Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по созда-

нию и реконструкции объектов в составе Объекта Соглашения и сроки их осу-

ществления; расходы, связанные с регистрацией имущества и подготовкой доку-

ментов, необходимых для регистрации, в том числе и на оплату услуг привлечен-

ных Концессионером для этих целей третьих лиц, а также долгосрочные пара-

метры деятельности, плановые значения показателей деятельности и иные усло-

вия, установленные Соглашением в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

7.11. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами 

регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, 

определенными Соглашением, осуществляется субъектом Российской Федера-

ции. Органом исполнительной власти Новосибирской области, уполномоченным 

на регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), является Департамент по тари-

фам Новосибирской области. 

7.12. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснован-

ные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной 

подпунктом 1.1 Условий, подлежат возмещению в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения. 

7.13. В случае изменения порядка возмещения недополученных доходов 

Концессионера в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения и (или) замены уполномоченного органа на 

его осуществление, Концессионер имеет право на возмещение недополученных 

доходов, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регу-

лирующими порядок такого возмещения.  

7.14. В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 01.07.2014 № 603 «О порядке расчета размера 

возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в 

сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, свя-

занных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера 
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компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмеще-

ния недополученных доходов» (далее – постановление Правительства РФ от 

01.07.2014 № 603), стороны установили, что возврат средств из федерального 

бюджета в бюджет, из которого Концессионеру были возмещены недополучен-

ные доходы, в размере величины корректировки размера возмещения недополу-

ченных доходов осуществляется в последний год долгосрочного периода регули-

рования (выпадающего на последний год действия Соглашения), а применитель-

но к решениям, не связанным с изменением долгосрочных параметров регулиро-

вания, в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессион-

ных соглашениях, в году, следующем за годом исполнения обязательств по воз-

мещению недополученных доходов. 

Возможность возмещения недополученных доходов является существен-

ным обстоятельством, из которого стороны исходили при заключении Соглаше-

ния. 

7.15. Возмещение недополученных доходов, документально подтвержден-

ных экономически обоснованных расходов Концессионера, в том числе в случае 

принятия департаментом по тарифам Новосибирской области решений, указан-

ных в пункте 3 части 4 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях», в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 01.07.2014 № 603 осуществляется по окончании 

срока действия Соглашения.  

7.16. Указанный в подпункте 7.17 Условий объем валовой выручки (доход 

от реализации производимых товаров, оказываемых услуг по регулируемым це-

нам (тарифам), получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения (в 

части регулируемых видов деятельности – производства тепловой энергии, пере-

дачи тепловой энергии, поставки теплоносителя с использованием открытой си-

стемы теплоснабжения (горячего водоснабжения), в том числе на каждый год 

действия Соглашения, являющийся существенным условием Соглашения в соот-

ветствии с пунктом 6.5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», не учитывается при установлении 

тарифов Концессионера в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в сфере регулирования цен (тарифов), но подлежит учету при реализации 

Концедентом мер, предусмотренных частью 1 статьи 20 указанного Федерально-

го закона. 

7.17. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реали-

зации Соглашения (без НДС), в части регулируемых видов деятельности – произ-

водства тепловой энергии, передачи тепловой энергии, поставки теплоносителя с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения): 

 

 

 

 

 

 



 15 

№  

п/п 

Год  

срока  

действия  

Согла-

шения 

Деятельность  

по производству  

тепловой  

энергии 

Деятельность  

по передаче  

тепловой  

энергии 

Деятельность по поставке 

теплоносителя с исполь-

зованием открытой си-

стемы теплоснабжения 

Объем  

валовой 

выручки,  

тыс.  

рублей 

Рост  

выручки,  

в % к 

предыду-

щему  

году 

Объем  

валовой 

выручки, 

тыс.  

рублей 

Рост выручки, 

в % к преды-

дущему  

году 

Объем  

валовой 

выручки, 

тыс.  

рублей 

Рост  

выручки, в 

% к преды-

дущему  

году 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2024 55015,03 х 37481,57 х 148,19 х 

2 2025 58255,42 105,89 % 39689,23 105,89 % 156,92 105,89 % 

3 2026 61342,96 105,30 % 41792,76 105,30 % 165,24 105,30 % 

4 2027 64594,14 105,30 % 44007,78 105,30 % 174,00 105,30 % 

5 2028 68017,63 105,30 % 46340,19 105,30 % 183,22 105,30 % 

6 2029 71622,56 105,30 % 48796,22 105,30 % 192,93 105,30 % 

7 2030 75418,56 105,30 % 51382,42 105,30 % 203,16 105,30 % 

8 2031 79415,74 105,30 % 54105,69 105,30 % 213,93 105,30 % 

9 2032 83624,77 105,30 % 56973,29 105,30 % 225,27 105,30 % 

10 2033 88056,88 105,30 % 59992,87 105,30 % 237,21 105,30 % 

 Итого: 705363,69  480562,02  1900,07  

 

Объем валовой выручки является ориентировочно-расчетным и подлежит 

ежегодной корректировке в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства в сфере теплоснабжения. 

8. Сроки по Соглашению. 

8.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует по 

31.12.2033 включительно. 

8.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную подпунк-

том 1.1 Условий, с момента передачи объектов имущества в составе Объекта Со-

глашения в соответствии с условиями Соглашения. 

8.3. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, преду-

смотренной подпунктом 1.1 Соглашения, прекращается с момента подписания 

акта приема-передачи, указанного в пункте 11 Условий, либо с момента соверше-

ния Концессионером всех необходимых действий по передаче имущества в со-

ставе Объекта Соглашения в случае, предусмотренном подпунктом 11.10 Усло-

вий. 

8.4. Срок использования (эксплуатации) имущества в составе Объекта Со-

глашения – в течение срока действия Соглашения. 

8.5. Срок эксплуатации имущества, созданного в соответствии с условиями 

Соглашения, – с даты его ввода в эксплуатацию или допуска в эксплуатацию (ес-

ли акт ввода в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством 

не оформляется) до момента возврата в связи с прекращением Соглашения. 

8.6. Срок передачи Концедентом Концессионеру имущества, которое нахо-

дится в собственности Концедента на дату заключения Соглашения – в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения. 

8.7. Сроки создания и (или) реконструкции и ввода в эксплуатацию Концес-

сионером объектов в составе Объекта Соглашения указаны в приложении 8 к 
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Условиям. 

8.8. Срок передачи Концессионером Концеденту имущества по истечении 

срока действия Соглашения, установленного подпунктом 8.1 Условий – не позд-

нее 31.12.2033. В иных случаях срок передачи Концессионером Концеденту 

имущества определяется в соответствии с пунктом 11 Условий. 

8.9. Стороны устанавливают возможность переноса сроков реализации ин-

вестиционных обязательств Концессионера, в случае принятия Правительством 

Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Феде-

ральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регу-

лирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономи-

ческой конъюнктуры. Порядок и условия переноса указанных сроков определяет-

ся сторонами на основании отдельного соглашения. 

Условия абзаца первого настоящего подпункта применяются только в части 

регулируемых видов деятельности Концессионера – производства тепловой энер-

гии, передачи тепловой энергии, поставки теплоносителя с использованием от-

крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

9. Осуществление Концедентом прав и обязанностей по Соглашению, поря-

док осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером 

условий Соглашения. 

9.1. Права и обязанности Концедента по Соглашению осуществляют струк-

турные подразделения мэрии города Новосибирска в рамках установленной му-

ниципальными правовыми актами города Новосибирска компетенции в соответ-

ствии с постановлением мэрии города Новосибирска о заключении концессион-

ного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на тер-

ритории муниципального образования городского округа – города Новосибирска 

Новосибирской области и Соглашением.  

Отдельные права и обязанности Концедента в соответствии с указанным в 

абзаце первом настоящего подпункта постановлением и Соглашением осуществ-

ляет МУП «Энергия». 

Координацию деятельности и взаимодействие структурных подразделений 

мэрии города Новосибирска и МУП «Энергия» при реализации Соглашения осу-

ществляет департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и пред-

принимательства мэрии города Новосибирска. 

Концедент уведомляет Концессионера об органах и лицах, уполномочен-

ных осуществлять от его имени права и обязанности по Соглашению (изменении 

таких органов и лиц, либо изменении осуществляемых ими прав и обязанностей) 

в разумный срок. 

Концессионер осуществляет взаимодействие с Концедентом по принципу 

«одного окна» путем обращения в департамент инвестиций, потребительского 

рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

9.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером 

условий Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, 

указанной в подпункте 1.1 Условий, выполнению мероприятий, указанных в Со-
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глашении, достижению плановых значений показателей деятельности Концесси-

онера, указанных в приложении 7 к Условиям, а также иных условий Соглашения 

в порядке, предусмотренном пунктом 9 Условий. 

9.3. Представители уполномоченных Концедентом органов и юридических 

лиц, вправе: 

9.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий 

Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по созданию и (или) ре-

конструкции объектов в составе Объекта Соглашения, соблюдением сроков со-

здания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлением инвестиций 

в его создание и (или)  реконструкцию, обеспечением соответствия технико-

экономических показателей имущества в составе Объекта Соглашения установ-

ленным Соглашением технико-экономическим показателям, осуществлением де-

ятельности, предусмотренной Соглашением, использованием (эксплуатацией) 

Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением. 

При этом, при осуществлении контроля за исполнением обязательств по со-

зданию и (или) реконструкции объектов в составе Объекта Соглашения и соблю-

дением сроков создания и (или) реконструкции таких объектов Концедент руко-

водствуется перечнем мероприятий и сроками их выполнения, предусмотренны-

ми в приложении 8 к Условиям и в Плане мероприятий на соответствующий год. 

9.3.2. Привлекать специалистов и иных экспертов для проведения проверок 

по исполнению Соглашения. 

9.4. Реализация Концедентом права проведения контроля за соблюдением 

Концессионером условий Соглашения осуществляется в следующих формах: 

9.4.1. Проверки соответствия перечня фактически выполненных мероприя-

тий по объекту перечню мероприятий, предусмотренному приложением 8 к 

Условиям и Планом мероприятий на соответствующий год. 

9.4.2. Рассмотрения и согласования проектной документации создаваемых и 

(или) реконструируемых объектов в составе Объекта Соглашения. 

9.4.3. Проведения проверок (плановых и внеплановых), включающих 

осмотр имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества. 

9.4.4. Рассмотрения документов и информации, представленных Концесси-

онером, в том числе ежегодных отчетов по осуществлению инвестиций в созда-

ние и (или) реконструкцию объектов в составе Объекта Соглашения, предостав-

ляемых Концессионером в соответствии с подпунктом 9.8 Условий. 

9.5. Реализация Концедентом форм контроля за соблюдением Концессио-

нером условий Соглашения осуществляется в следующем порядке: 

9.5.1. Проверка соответствия перечня фактически выполненных мероприя-

тий согласованному сторонами Плану мероприятий:  

После подписания Концессионером актов выполненных работ по соответ-

ствующему объекту с привлеченными Концессионером исполнителями, подряд-

чиками, Концессионер направляет Концеденту в письменной форме два экзем-

пляра акта об исполнении Концессионером обязательств по созданию и (или) ре-

конструкции объекта (форма акта содержится в приложении 12 к Условиям) (с 

приложением копий подтверждающих документов). В течение 5 (пяти) рабочих 

дней после получения акта об исполнении Концессионером обязательств по со-
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зданию и (или) реконструкции объекта Концедент направляет Концессионеру 

подписанный экземпляр акта либо мотивированный отказ от подписания акта с 

указанием причин отказа. 

Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об испол-

нении Концессионером обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта, 

в случае если созданный или реконструированный объект соответствует характе-

ристикам, предусмотренным в приложении 8 к Условиям и проектной докумен-

тации по объекту. 

В случае ненаправления Концедентом акта об исполнении Концессионером 

обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта в указанный в настоя-

щем подпункте срок, исполнение мероприятий по объекту считается принятым 

Концедентом. 

9.5.2. Согласование проектной документации (далее в настоящем подпунк-

те – документация) создаваемых и (или) реконструируемых объектов в составе 

Объекта Соглашения: 

Концессионер представляет Концеденту документацию по перечню работ в 

соответствии Планом мероприятий на текущий год в срок не менее чем за 2 (два) 

месяца до начала создания и (или) проведения реконструкции объекта в составе 

Объекта Соглашения; 

Концедент в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента ее пред-

ставления согласовывает документацию либо возвращает ее Концессионеру для 

устранения замечаний (с описанием выявленных замечаний); 

Концессионер устраняет выявленные замечания и представляет Концеденту 

документацию на повторное согласование в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения замечаний к документации;  

Концедент, в свою очередь, обязан повторно рассмотреть ее в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента представления на повторное согласование. 

9.5.3. Плановые проверки, включающие осмотр имущества в составе Объ-

екта Соглашения и иного имущества, производятся в следующем порядке: 

не реже одного раза в год, время проведения плановой проверки – в течение 

не более 10 (десяти) рабочих дней. 

9.6. По результатам проверок Концедентом (уполномоченным им орга-

ном/юридическим лицом) в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней по-

сле завершения проверки, составляется и подписывается акт о результатах кон-

троля, копия которого выдается (направляется) Концессионеру. В течение 10 (де-

сяти) рабочих дней с момента получения акта о результатах контроля Концессио-

нер при наличии возражений к данному акту вправе направить их Концеденту 

(уполномоченному им органу/юридическому лицу) в срок, не превышающий 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения акта о результатах контроля. 

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте 

Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами. 

Акт о результатах контроля не размещается в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» в случае, если сведения об Объекте Со-

глашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стра-

тегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности госу-

дарства. 

Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Кон-

цедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате провер-

ки, в согласованный сторонами срок и уведомить Концедента об окончании работ 

по устранению нарушений. 

9.7. При обнаружении Концедентом (уполномоченным им органом/юри-

дическим лицом) в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионе-

ра нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессио-

нером условий Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений. 

Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Кон-

цедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате провер-

ки, в срок, согласованный сторонами, и уведомить Концедента об окончании ра-

бот по устранению нарушений. 

9.8. Концессионер обязан предоставлять Концеденту ежегодно в срок до 15 

апреля года, следующего за отчетным, информацию (отчет) о фактической сумме 

инвестиций, осуществленных Концессионером в создание и (или) реконструкцию 

объектов в составе Объекта Соглашения, за отчетный период.  

9.9. Концедент, представители уполномоченного им органа (юридического 

лица) обязаны осуществлять свои права, предусмотренные Соглашением, таким 

образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности 

Концессионером, не препятствовать исполнению Концессионером своих обяза-

тельств по Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциально-

го характера или являющихся коммерческой тайной. 

Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, 

необходимую для исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, и 

незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, 

способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязательств. 

9.10. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных 

Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за ис-

полнением Концессионером условий Соглашения, беспрепятственный доступ на 

объекты в составе Объекта Соглашения.  

9.11. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессио-

нер обязан представить документы и информацию (в том числе по сметной стои-

мости строительства (реконструкции) Объекта Соглашения) об исполнении Кон-

цессионером обязательств, предусмотренных Соглашением. 

Запрашиваемые Концедентом документы и информацию, относящиеся к 

исполнению обязательств по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, 

Концессионер обязан представить в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения письменного запроса. 

10. Обеспечение обязательств Концессионера. 

10.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения своих 
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обязательств по Соглашению в виде безотзывной непередаваемой банковской га-

рантии, отвечающей требованиям к таким гарантиям, установленным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утвер-

ждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объ-

ектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централи-

зованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельные объекты таких систем». 

10.2. Банковская гарантия предоставляется Концессионером Концеденту на 

первый календарный год действия Соглашения и на каждый последующий ка-

лендарный год действия Соглашения на сумму, равную 5 (пяти) процентам от 

суммы расходов на создание и реконструкцию (модернизацию) Объекта Согла-

шения, рассчитанной в виде отношения указанного в подпункте 4.4 Условий пре-

дельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию имущества в со-

ставе Объекта Соглашения на весь срок действия Соглашения и количества ка-

лендарных месяцев срока действия Соглашения, умноженного на количество ме-

сяцев действия Соглашения в календарном году, на который предоставляется га-

рантия. 

Банковская гарантия на 2024 год вступает в силу не позднее, чем через 30 

(тридцать) календарных дней с момента вступления в силу Соглашения и дей-

ствует до 31 декабря 2024 года. Банковская гарантия на последующий календар-

ный год действия Соглашения предоставляется Концессионером не позднее 25 

декабря года, предшествующего году предоставления очередной банковской га-

рантии.  

10.3. Банковская гарантия должна обеспечивать обязательства Концессио-

нера по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, осуществлению дея-

тельности с использованием Объекта Соглашения в соответствии с условиями 

Соглашения. 

11. Порядок возврата Концессионером Концеденту имущества. 

11.1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Конце-

денту, а Концедент обязан принять имущество, в том числе имущество, созданное 

Концессионером в соответствии с условиями Соглашения, в порядке, предусмот-

ренном Соглашением. Передаваемое Концессионером имущество должно соот-

ветствовать показателям, установленным Соглашением (приложение 10 к Усло-

виям), быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в подпункте 

1.1 Соглашения, в состоянии не хуже состояния на дату передачи имущества от 

Концедента Концессионеру с учетом нормативного износа, и не должно быть 

обременено правами третьих лиц. 

11.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его дей-

ствия Концедент совместно с Концессионером не позднее чем за 2 (два) месяца 

до даты окончания срока действия Соглашения, обеспечивают создание переда-

точной комиссии по подготовке имущества к передаче Концеденту. В состав пе-

редаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессио-

нера. 

11.3. В случае досрочного прекращения Соглашения передаточная комис-

сия формируется не позднее чем за 40 (сорок) рабочих дней до установленной 
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сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглаше-

ния. 

11.4. Концессионер обязан: 

передать Концеденту земельные участки, находящиеся в муниципальной и 

государственной неразграниченной собственности и переданные в пользование 

Концессионеру по договору аренды земельного участка или иному договору, за-

ключенному на период действия Соглашения;  

передать Концеденту имущество в составе Объекта Соглашения с относя-

щимися к нему документами.  

11.5. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его дей-

ствия, срок передачи имущества не должен наступать позднее окончания срока 

действия Соглашения. 

11.6. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи имуще-

ства не должен превышать 40 (сорок) рабочих дней с даты досрочного прекраще-

ния Соглашения.  

11.7. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к пере-

даваемому имуществу, в том числе проектную и рабочую документацию на объ-

екты, одновременно с передачей Концеденту соответствующего имущества. 

11.8. Передача Концессионером Концеденту имущества осуществляется по 

акту приема-передачи, подписываемому Концессионером и Концедентом. 

11.9. Обязанность Концессионера по передаче имущества считается испол-

ненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанного иму-

щества с даты подписания Концессионером и Концедентом соответствующего 

акта приема-передачи. 

11.10. При отсутствии мотивированного отказа Концедента от подписания 

акта приема-передачи, указанного в подпункте 11.8 Условий, имущество считает-

ся фактически принятым, риск случайной гибели (повреждения) имущества пере-

ходит на Концедента, Концессионер освобождается от бремени содержания ука-

занного имущества, если Концессионер осуществил  все необходимые действия 

по передаче указанного имущества, включая действия по подготовке документов 

для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение 

и пользование таким имуществом, а именно: 

составил акт приема-передачи имущества; 

обеспечил явку своих представителей для его подписания по месту нахож-

дения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленных Со-

глашением; 

при неявке Концедента для подписания акта приема-передачи направил 

Концеденту указанный документ по почте в двух экземплярах ценным письмом с 

описью вложения с уведомлением о вручении; 

направил Концеденту уведомление о фактическом прекращении пользова-

ния имуществом. 

11.11. Прекращение прав владения и пользования Концессионера объекта-

ми недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, подлежит 

государственной регистрации силами и за счет Концедента в установленном за-

конодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-
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тами порядке.  

11.12. Концессионер и Концедент обязуются осуществить действия, необ-

ходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концес-

сионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта 

приема-передачи, указанного в подпункте 11.8 Условий, либо с момента совер-

шения Концессионером всех необходимых действий по передаче имущества в 

случае, предусмотренном подпунктом 11.10 Условий. 

При этом стороны обязуются осуществить следующие действия: Концесси-

онер обязуется представить Концеденту располагаемые Концессионером доку-

менты, необходимые для подачи в орган регистрации прав в целях регистрации 

прекращения указанных прав; Концедент обязуется совершить все действия, не-

обходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Кон-

цессионера, в органах Росреестра (в том числе представить в орган регистрации 

прав акт приема-передачи имущества и иные документы, необходимые для госу-

дарственной регистрации прекращения прав). 

12. Порядок взаимодействия сторон при наступлении обстоятельств непре-

одолимой силы. 

12.1. Стороны, МУП «Энергия», не исполнившие или исполнившие ненад-

лежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Соглашением, если не докажут, что надлежащее исполнение обязательств, преду-

смотренных Соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления осо-

бых обстоятельств (часть 3.4 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») или обстоятельств непреодолимой 

силы (чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, в 

частности: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, мас-

совые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические 

акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет 

торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия 

международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора (кон-

тракта) обстоятельства).  

12.1.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Соглашению, если такое неисполнение вы-

звано персональными или секторальными санкциями, эмбарго, любыми другими 

экономическими ограничениями со стороны иностранных государств, междуна-

родных организаций, межгосударственных объединений. 

12.2. Стороны, МУП «Энергия», в случае нарушения условий Соглашения в 

результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязаны: 

в письменной форме уведомить других участников Соглашения о наступле-

нии указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их 

наступления и представить необходимые документальные подтверждения; 

в письменной форме уведомить других участников Соглашения о возоб-

новлении исполнения своих обязательств, предусмотренных Соглашением. 

12.3. Стороны, МУП «Энергия» обязаны предпринять все разумные меры 

для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непре-
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одолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему ис-

полнению обязательств, предусмотренных Соглашением. До устранения этих по-

следствий Концессионер и Концедент обязаны предпринять в течение 10 (десяти) 

календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего 

осуществления Концессионером деятельности, указанной в подпункте 1.1 Усло-

вий: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, 

которая принимает решение о возможности (невозможности) дальнейшего ис-

полнения Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении Со-

глашения разработать план мероприятий и определить источники финансирова-

ния мероприятий, внести необходимые изменения в Соглашение в установленном 

законом порядке. 

13. Ответственность сторон. 

13.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, преду-

смотренных Соглашением, стороны и МУП «Энергия» несут ответственность в 

пределах и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и Соглашением. 

13.2. Концедент вправе потребовать от Концессионера, а Концессионер от 

Концедента возмещения причиненных убытков, вызванных нарушением соответ-

ствующей стороной обязательств по Соглашению. 

13.3. Стороны вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по 

Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой стороны 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

13.4. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущен-

ное при создании, реконструкции имущества, эксплуатации, выводе из эксплуа-

тации и демонтаже имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требо-

ваний, установленных Соглашением, требований технических регламентов, про-

ектной документации, иных обязательных требований к качеству созданного и 

реконструированного имущества в составе Объекта Соглашения. 

13.5. В случае нарушения требований, указанных в подпункте 13.4 Условий, 

Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обнаружения нару-

шения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно 

устранить обнаруженное нарушение, с указанием пункта Соглашения и (или) 

нормативного документа, требования которых нарушены. При этом срок для 

устранения нарушения устанавливается с учетом принципа разумности, но не бо-

лее трех месяцев. В случае невозможности устранения нарушений Концессионе-

ром в установленные сроки, Концедент продлевает срок по мотивированному хо-

датайству Концессионера. 

13.6. Концессионер обязан уплатить Концеденту по его требованию штраф: 

в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей – в случае неисполнения 

(ненадлежащего исполнения, в том числе за неисполнение в установленные сро-

ки) обязательств Концессионера по созданию и реконструкции имущества в со-

ставе Объекта Соглашения, предусмотренных приложением 8 к Условиям, а так-

же в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Концессио-

нера, предусмотренных пунктом 10 Условий; 

в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей – в случае использования (эксплу-
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атации) имущества в составе Объекта Соглашения (имущества, входящего в со-

став Объекта Соглашения) с нарушением условий Соглашения; в случае исклю-

чения имущества в составе Объекта Соглашения из технологического процесса 

(вывода из эксплуатации) без согласования с Концедентом. 

13.7. В случае если срок подачи документов на государственную регистра-

цию права муниципальной собственности на созданный в рамках исполнения Со-

глашения объект нарушен по вине Концессионера, Концессионер обязуется по 

требованию Концедента уплатить штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 

факт такого нарушения. 

13.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру по его требованию штраф: 

в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей – в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных подпунктом 

6.1 Условий; 

в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей – в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения Концедентом обязательства, предусмотренного под-

пунктом 5.6 Условий. 

13.9. В случае если в результате действий или бездействия Концедента, 

МУП «Энергия» исполнение обязательств Концессионера приостановлено или 

стало невозможным, Концессионер не несет ответственность за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение соответствующего обязательства. При этом, в слу-

чае, когда исполнение обязательства приостановлено, срок, предусмотренный для 

его исполнения, продлевается соразмерно периоду приостановления исполнения 

обязательства.  

Если в результате указанного выше приостановления исполнения обяза-

тельства и в связи с этим продления срока его исполнения, срок окончания ис-

полнения обязательства выпадает на дату после окончания действия Соглашения, 

Концессионер также не несет ответственность за то, что не исполнил соответ-

ствующее обязательство в течение срока действия Соглашения.  

14. Изменение Соглашения. 

14.1. Соглашение может быть изменено по соглашению его сторон. 

Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме путем состав-

ления дополнительного соглашения, подписанного сторонами. 

В целях внесения изменений в условия Соглашения одна из сторон направ-

ляет другим сторонам соответствующее предложение с обоснованием предлагае-

мых изменений. Сторона, получившая предложение об изменении условий Со-

глашения, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанно-

го предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе 

внести изменения в условия Соглашения с указанием причин отказа. 

14.2. Изменение условий Соглашения осуществляется с согласия антимоно-

польного органа, полученного в порядке и по основаниям, установленным Прави-

тельством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 43 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных со-

глашениях». 

14.3. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования дея-

тельности Концессионера, указанных в приложении 7 к Условиям, осуществляет-
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ся по предварительному согласованию с органом исполнительной власти или ор-

ганом местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен (тарифов) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирова-

ния цен (тарифов), получаемому в порядке, установленном законодательством. 

14.4. Изменение условий Соглашения в случае, если в течение срока реали-

зации Соглашения выявлены технологически и функционально связанные с Объ-

ектом Соглашения бесхозяйные объекты теплоснабжения, являющиеся частью 

относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения, возможно при 

условиях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  

14.5. Соглашение может быть изменено по требованию одной из сторон по 

решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации. 

15. Прекращение Соглашения. 

15.1. Соглашение прекращается: 

по истечении срока действия; 

по соглашению сторон; 

в случае досрочного расторжения на основании решения  суда; 

на основании решения органа местного самоуправления в случае, если не-

исполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Со-

глашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо 

имеется угроза причинения такого вреда. 

Расторжение Соглашения по соглашению сторон осуществляется в пись-

менной форме и оформляется соглашением о расторжении Соглашения, подпи-

санным сторонами. 

15.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения 

суда по требованию одной из сторон, в случае существенного нарушения другой 

стороной условий Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из кото-

рых стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, преду-

смотренным федеральными законами и Соглашением. 

15.3. Существенными нарушениями условий Соглашения Концессионером 

являются: 

нарушение сроков создания и (или) реконструкции объектов в составе Объ-

екта Соглашения по вине Концессионера;  

использование (эксплуатация) имущества в составе Объекта Соглашения в 

целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (экс-

плуатации) имущества в составе Объекта Соглашения; 

приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполне-

ние Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмот-

ренной Соглашением; 

прекращение или приостановление Концессионером деятельности, преду-

смотренной Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также положениями иных норма-

тивных правовых актов; 

consultantplus://offline/ref=5C5690BFE28E4BBB4867DFB77C80C974757E671DF000E3F2DA35A67404OBGAF
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неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установлен-

ных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потре-

бителям услуг в сфере теплоснабжения.  

15.4. Существенными нарушениями условий Соглашения Концедентом яв-

ляются: 

невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессио-

неру имущества в составе Объекта Соглашения; 

передача Концессионеру имущества в составе Объекта Соглашения, не со-

ответствующего условиям Соглашения (в том числе описанию, технико-

экономическим показателям, назначению имущества в составе Объекта Соглаше-

ния), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с мо-

мента подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи имуще-

ства в составе Объекта Соглашения,  не могло быть выявлено при его передаче 

Концессионеру и возникло по вине Концедента; 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств, 

установленных в подпункте 6.1 Условий. 

15.5. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер осу-

ществляет возврат имущества в порядке, предусмотренном пунктом 11 Условий. 

15.6. В случае досрочного прекращения Соглашения, стороны вправе по-

требовать возмещения своих фактически понесенных расходов, предусмотрен-

ных Соглашением.  

Порядок возмещения расходов в случае досрочного прекращения Соглаше-

ния определяется на основании заключенного между Концессионером и Конце-

дентом соглашения, с учетом условий, предусмотренных в настоящем подпункте. 

В случае если Соглашение расторгается по соглашению сторон, то порядок воз-

мещения расходов определяется в соглашении о расторжении. 

Принимая во внимание положения части 5 статьи 15 Федерального закона 

от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в случае досрочного 

прекращения Соглашения по любому из оснований, кроме случаев досрочного 

расторжения Соглашения в связи с существенным нарушением условий Согла-

шения со стороны Концессионера (подпункт 15.3 Условий), Концессионер имеет 

право потребовать от Концедента возмещения фактически понесенных расходов 

на создание и реконструкцию имущества в составе Объекта Соглашения.  

В части регулируемых видов деятельности возмещение указанных расходов 

Концессионера  осуществляется исходя из размера таких расходов, подлежащих 

возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент досрочного пре-

кращения Соглашения за счет выручки от реализации товаров, оказания услуг по 

регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тари-

фам).  

В случае если Концессионер понес расходы на создание и реконструкцию 

имущества в составе Объекта Соглашения, возмещение которых стало или станет 

невозможным в связи с досрочным прекращением Соглашения, Концессионер 

направляет Концеденту проект соглашения о возмещении фактически понесен-

ных расходов на создание и реконструкцию имущества в составе Объекта Согла-
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шения в связи с досрочным прекращением концессионного соглашения с прило-

жением обоснования размера таких расходов и невозможности их возмещения.  

Концедент в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получе-

ния указанного соглашения от Концессионера направляет Концессионеру подпи-

санное соглашение либо обоснованное предложение о включении в соглашение 

иных условий возмещения (протокол разногласий). Концессионер, в случае полу-

чения от Концедента протокола разногласий, в течение 45 (сорока пяти) кален-

дарных дней рассматривает его и направляет Концеденту протокол согласования 

разногласий, который должен быть подписан Концедентом в течение 45 (сорока 

пяти) календарных дней.  

В случае не достижения согласия между Концессионером и Концедентом 

по вопросу о размере подлежащих возмещению расходов в связи с досрочным 

прекращением Соглашения либо по иным вопросам, связанным с возмещением 

таких расходов, спор подлежит разрешению в судебном порядке. 

15.7. Фактически понесенные Концессионером расходы по Соглашению, 

подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения и водоснабжения, и не возме-

щенные ему на момент окончания срока действия Соглашения, возмещаются пу-

тем продления срока действия Соглашения на период, достаточный для возмеще-

ния указанных расходов Концессионера, но не более чем на пять лет, в следую-

щем порядке: 

15.7.1. Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснован-

ные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия Со-

глашения расходов с приложением подтверждающих документов, а также расчет 

периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения. 

15.7.2. Концедент в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты 

представления документов направляет документы на согласование с субъектом 

Российской Федерации, проверяет представленные документы на предмет досто-

верности и правильности расчетов и после получения согласия субъекта Россий-

ской Федерации согласовывает срок, на который может быть продлено Соглаше-

ние, либо отказывает в продлении срока действия Соглашения с указанием при-

чины отказа. 

15.7.3. Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены фак-

ты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, доку-

менты возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата. 

15.7.4. В случае недостижения сторонами соглашения по вопросу о продле-

нии срока действия Соглашения, спор подлежит рассмотрению в судебном по-

рядке. 

15.8. Условия подпункта 15.7 Условий применяются только в части регули-

руемых видов деятельности Концессионера – производства тепловой энергии, пе-

редачи тепловой энергии, поставки теплоносителя с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

16. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотрен-

ной Соглашением. 

16.1. В случае если принятые федеральные законы и (или) иные норматив-
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ные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой 

нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким об-

разом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчи-

тывать при заключении Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов 

и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по 

сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, Концедент вправе увеличить срок Соглашения в сле-

дующем порядке: 

16.1.1. Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснован-

ное подтверждение увеличения совокупной налоговой нагрузки на Концессионе-

ра или ухудшения его положения с приложением подтверждающих документов, а 

также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглаше-

ния. 

16.1.2. Концедент в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты 

представления документов проверяет представленные документы на предмет до-

стоверности и правильности расчетов и согласовывает срок, на который может 

быть продлено Соглашение, либо отказывает в продлении срока действия Согла-

шения с указанием причины отказа. 

16.1.3. Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены фак-

ты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, доку-

менты возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата. 

Срок Соглашения не увеличивается в случае, если ухудшение положения 

Концессионера произошло вследствие недостижения Концессионером установ-

ленных Соглашением плановых значений показателей надежности, качества, 

плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения. 

16.2. В случае если в течение срока действия Соглашения, регулируемые 

цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением 

долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые 

не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия 

Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера. 

16.3. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) 

на реализуемые Концессионером товары, оказываемые им услуги осуществляют-

ся по правилам, действовавшим на момент заключения Соглашения и предусмот-

ренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми акта-

ми органов местного самоуправления. 

16.4. По согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющи-

ми регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, кор-

ректировка регулируемых цен (тарифов) на реализуемые Концессионером това-

ры, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия Соглашения по 
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правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, 

корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъек-

тов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. 

Порядок указанного согласования и его критерии определяются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере во-

доснабжения и водоотведения. 

16.5. Условия подпунктов 16.2 – 16.4 Условий применяются в части регу-

лируемых видов деятельности Концессионера - производства тепловой энергии, 

передачи тепловой энергии, поставки теплоносителя с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

17. Разрешение споров. 

17.1. Споры и разногласия между сторонами по Соглашению или в связи с 

ним разрешаются путем переговоров. 

17.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных перегово-

ров, сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по Соглаше-

нию, направляет другой стороне письменную претензию, ответ на которую дол-

жен быть представлен заявителю в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня ее 

получения. 

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении 

или иным способом, обеспечивающим получение стороной такого сообщения. 

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается 

принятой. 

17.3. В случае недостижения сторонами согласия споры, возникшие между 

сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации в Арбитражном суде Новосибирской области. 

18. Особые условия. 

18.1. Если по причинам, не зависящим от Концессионера, не представляется 

возможным оформить документы землепользования (включая соглашение об 

осуществлении публичного сервитута), предоставляющие Концессионеру право 

осуществлять мероприятия по строительству, реконструкции имущества в составе 

Объекта Соглашения, указанные в приложениях 5, 6, 8 к Условиям и в Плане ме-

роприятий на календарный год, в течение 160 (ста шестидесяти) календарных 

дней с даты первого обращения Концессионера в адрес Концедента для оформле-

ния документов по землепользованию в соответствии с пунктом 6 Условий, Кон-

цессионер приостанавливает исполнение указанных обязательств до момента 

оформления документов землепользования.  

В случае если в связи с приостановкой исполнения обязательств до момента 

оформления документов землепользования, не представляется возможным ис-

полнить обязательства Концессионера по строительству, реконструкции имуще-

ства в составе Объекта Соглашения в текущем году, срок исполнения мероприя-

тий переносится на следующий календарный год (в пределах сроках действия Со-

глашения). 

В указанном случае Концедент по согласованию с Концессионером вносит 
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изменения в схему теплоснабжения города Новосибирска, в соответствии с кото-

рыми срок реализации соответствующего мероприятия, предусмотренного при-

ложениями 5, 6, 8 к Условиям и Планом мероприятий на календарный год, пере-

носится. После внесения соответствующих изменений в схему теплоснабжения 

города Новосибирска стороны осуществляют с соблюдением требований дей-

ствующего законодательства мероприятия, направленные на заключение допол-

нительного соглашения к Соглашению в части изменения (переноса) срока реали-

зации мероприятия, предусмотренного приложениями 5, 6, 8 к Условиям. 

18.2. Если по причинам, не зависящим от Концессионера, не представляется 

возможным оформить документы землепользования, предоставляющие право 

Концессионеру осуществлять мероприятия по строительству, реконструкции 

имущества в составе Объекта Соглашения, указанные в приложениях 5, 6, 8 к 

Условиям и в Плане мероприятий на календарный год, в течение 18 (восемнадца-

ти) месяцев с даты первого обращения Концессионера в адрес Концедента для 

оформления документов по землепользованию в соответствии с пунктом 6 Усло-

вий, что влечет невозможность для Концессионера осуществлять мероприятия по 

созданию и реконструкции объектов недвижимого имущества в соответствии с 

Заданием и основными мероприятиями, Концедент по согласованию с Концесси-

онером вносит изменения в схему теплоснабжения города Новосибирска, в соот-

ветствии с которыми соответствующее мероприятие из схемы теплоснабжения 

города Новосибирска исключается и включается альтернативное мероприятие, 

направленное на повышение энергоэффективности системы теплоснабжения. По-

сле внесения соответствующих изменений в схему теплоснабжения города Ново-

сибирска стороны осуществляют с соблюдением требований действующего зако-

нодательства действия, направленные на заключение дополнительного соглаше-

ния к Соглашению в части внесения изменений в Задание и основные мероприя-

тия (приложение 8 к Условиям) и приложения 5, 6 к Условиям (при необходимо-

сти). 

_____________ 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к условиям концессионного соглашения 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

недвижимого имущества (здания, помещения) 

 
№ 

п/п 

 

Номер  

в реестре 

муници-

пального 

имущества  

Инвентар-

ный номер 

МУП 

«Энергия» 

г. Новоси-

бирска  

Источник  

объекта 

тепло-

снабжения  

Наименование 

имущества со-

гласно реестру 

муниципального 

имущества 

Дата  

выпуска 

(построй-

ки) 

Адрес объекта Площадь, 

кв. м 

Кадастровый номер Реквизиты право-

подтверждающего 

документа (номер 

записи в ЕГРН) 

регистрации права 

муниципальной  

собственности 

Дата  

регистрации 

права муни-

ципальной 

собственно-

сти 

Реквизиты право-

подтверждающего 

документа (номер 

записи в ЕГРН) 

регистрации права 

хозяйственного 

ведения 

Дата  

регистрации 

права хозяй-

ственного 

ведения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 699690 102783 Котельная 

№ 32 

Здание ИТП 01.01.1991 Новосибирская область, 

г. Новосибирск, 

ул. Кубовая, д. 112 

106,0 54:35:031055:27 54-54-

01/222/2010-737 

21.05.2010 54-54-

01/652/2010-408 

16.12.2010 

2 790366 1116556 Котельная 

№ 32 

Помещение 01.01.1960 Новосибирская об-

ласть, город Новоси-

бирск, улица Кубовая, 

дом 107/1 

79,5 54:35:031055:1044 54-54-

01/085/2012-388 

16.02.2012 54-54-

01/431/2012-292 

05.09.2012 

3 306139 90070151 Котельная 

№ 12 

Котельная (Не-

жилое здание) 

1959 Новосибирская об-

ласть, город Новоси-

бирск, Гусинобродский 

Тракт, дом 29 

356,9 54:35:071775:235 54-54-

01/490/2010-446 

01.10.2010 54-54-

01/667/2010-219 

16.12.2010 

4 305321 90010888 Котельная 

№ 17 

Нежилое поме-

щение (Котель-

ная) 

1969 Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, 

ул. Первомайская, (84) 

338 54:35:082920:357 54-54-

01/159/2008-206 

13.05.2008 54-54-

01/486/2010-517 

29.10.2010 

5 102-08-

001383-

0001 

90010824 Котельная 

№ 21 

Нежилое поме-

щение (Котель-

ная) 

1962 Российская Федерация, 

Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, пере-

улок Прибрежный, 

дом 9 

118,6 54:35:000000:16332 54-54-

01/159/2008-221 

13.05.2008 54-54-

01/654/2010-267 

24.12.2010 

6 305203 90008913 Котельная 

№ 27 

Здание (котель-

ная) 

1972 г. Новосибирск, 

ул. Клубная, (39) 

98,1 54:35:062085:88 54-54-

01/245/2008-222 

30.06.2008 54-54-

01/652/2010-388 

16.12.2010 

7 916875 91116967 Котельная 

№ 42 

Здание котель-

ной на природ-

ном газе 

2014 Новосибирская об-

ласть, г. Новосибирск, 

р-н Заельцовский, тер 

Военного санатория 

«Ельцовка» 

103,8 54:35:031931:1199 54:35:031931:1199

-54/001/2017-2 

16.06.2017 54:35:031931:1199

-54/001/2017-1 

21.04.2017 

8 894205 91117325 Котельная Газовая котель- 2013 Новосибирская об- 28,3 54:35:073545:139 54-54/001- 21.12.2015 54-54/001- 25.02.2016 



 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

№ 51 ная (Нежилое 

здание) 

ласть, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская 

54/001/912/2015-

776/1 

54/001/001/2016-

679/1 

9 891626 91117149 Котельная 

№ 52 

Нежилое здание 2013 Новосибирская об-

ласть, г. Новосибирск, 

ул. Пихтовая, д. (2б) 

42,3 54:35:083770:9 54-54/001-

54/001/862/2015-

52/1 

03.07.2015 54-54/001-

54/001/265/2015-

842/1 

14.10.2015 

10 968953 1118333 Котельная 

ул. Титова, 

253 

Помещение 01.01.2016 Российская Федерация, 

Новосибирская об-

ласть, г. Новосибирск, 

Ленинский, ул. Титова, 

д. 253 

6,9 54:35:062555:1320 54:35:062555:1320

-54/131/2021-1 

29.11.2021 54:35:062555:1320

-54/131/2021-2 

29.11.2021 

11 968951 1118332 Котельная 

ул. Титова, 

253 

Помещение 01.01.2016 Российская Федерация, 

Новосибирская об-

ласть, г. Новосибирск, 

Ленинский, ул. Титова, 

д. 253 

37,2 54:35:062555:1322 54:35:062555:1322

-54/131/2021-1 

29.11.2021 54:35:062555:1322

-54/131/2021-2 

29.11.2021 

12 968952 1118169 Котельная 

ул. Титова, 

253 

Помещение 01.01.2016 Российская Федерация, 

Новосибирская об-

ласть, г. Новосибирск, 

Ленинский, ул. Титова, 

д. 253 

299,5 54:35:062555:1323 54:35:062555:1323

-54/131/2021-2 

29.11.2021 54:35:062555:1323

-54/131/2021-1 

29.11.2021 

 

_____________ 



Приложение 2 

к условиям концессионного соглашения 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

недвижимого имущества: линейные объекты (трубопроводы) 

 
№ 

п/п 

Номер в 

реестре 

муници-

пального 

имущества 

Наименование имущества согласно реестру  

муниципального имущества 

Источник 

объекта тепло-

снабжения 

Протяжен-

ность, м 

Кадастровый номер Реквизиты правопод-

тверждающего доку-

мента (номер записи в 

ЕГРН) регистрации 

права муниципальной 

собственности 

Дата  

регистрации 

права муни-

ципальной 

собственно-

сти 

Реквизиты правопод-

тверждающего доку-

мента (номер записи в 

ЕГРН) регистрации 

права хозяйственного 

ведения 

Дата  

регистрации 

права хозяй-

ственного 

ведения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1042318 Трубопроводные сети 5-го теплового района от 

котельной по ул. Европейская, 4/1 

Котельная 

№ 10 

687 54:35:000000:44511 54:35:000000:44511-

54/131/2022-1 

07.12.2022 54:35:000000:44511-

54/131/2022-2 

07.12.2022 

2 1042322 Трубопроводные сети 5-го теплового района от 

котельной по ул. Техническая, 19 

Котельная 

№ 11 

1 464 54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-

54/131/2022-1 

07.12.2022 54:35:000000:44512-

54/131/2022-2 

07.12.2022 

3 1042323 Трубопроводные сети 5-го теплового района от 

котельной по ул. Гусинобродский Тракт, 29 

Котельная 

№ 12 

600 54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-

54/131/2022-1 

07.12.2022 54:00:000000:20549-

54/131/2022-2 

07.12.2022 

4 107-03-

01040833 

Теплотрасса от котельной по ул. Охотская, 81б Котельная 

№ 32 

2 045 54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-

54/131/2022-1 

02.11.2022 54:35:000000:44594-

54/164/2022-3 

27.12.2022 

5 107-03-

01040834 

Теплотрассы к жилым домам по ул. Кубовая Котельная МЗ 

ЖБК 

1 832 54:00:000000:20550 54:00:000000:20550-

54/131/2022-1 

02.11.2022 54:00:000000:20550-

54/164/2022-3 

27.12.2022 

6 107-03-

01040836 

Теплотрассы к жилым домам по ул. Кубовая, 16а, 

36; ул. Грузинская, 27, 27а 

ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

551 54:35:000000:44611 54:35:000000:44611-

54/131/2022-1 

02.11.2022 54:35:000000:44611-

54/163/2022-3 

27.12.2022 

7 548262 Теплотрасса от ТК-26 до наружной стены жилого 

дома ул. Кубовая, 99/1 

Котельная МЗ 

ЖБК 

28 54:35:000000:29559 54:35:000000:29559-

54/001/2017-1 

18.12.2017 54:35:000000:29559-

54/001/2018-2 

22.01.2018 

8 885009 Сооружение (Теплотрасса надземная, проходя-

щая по территории ООО «Союзпродопт-Н») 

ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

50 54:35:031145:27 54-54/001-

54/001/891/2016-318/2 

30.08.2016 54:35:031145:27-

54/001/2017-1 

24.03.2017 

9 902036 Теплоснабжение (Участок теплотрассы от ТК-2 

до наружной стены здания детского сада по 

ул. Охотская, 8б) 

Котельная 

№ 32 

96 54:35:031355:304 54:35:031355:304-

54/001/2017-1 

27.11.2017 54:35:031355:304-

54/001/2018-2 

25.01.2018 

10 909156 Тепловые сети Котельная 

№ 32 

405 54:35:000000:27418 54:35:000000:27418-

54/001/2017-1 

16.01.2017 54:35:000000:27418-

54/001/2017-2 

24.03.2017 

11 921288 Теплотрасса от приямка № 2 на существующей 

тепловой сети по ул. Кубовая до наружных стен 

жилых домов по ул. Кубовая, 21, 23, 23а 

ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

147 54:35:000000:30081 54:35:000000:30081-

54/001/2020-3 

26.03.2020 54:35:000000:30081-

54/173/2020-4 

29.09.2020 

12 919569 Теплотрасса от узлов (места врезок) на суще-

ствующей тепловой сети до мест опуска трубо-

проводов в землю, в сторону жилых домов по 

ул. Кубовая, 22, 24, 26 

ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

8 54:35:031160:140 54:35:031160:140-

54/175/2020-2 

19.10.2020 54:35:031160:140-

54/173/2021-3 

15.04.2021 

13 921426 Теплотрасса от мест опусков трубопроводов в ООО «ТСП- 74 54:35:031160:141 54:35:031160:141- 19.10.2020 54:35:031160:141- 15.04.2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

землю до наружных стен жилых домов по 

ул. Кубовая, 22, 24, 26 

Сиб», 

ул. Кубовая 

54/175/2020-3 54/173/2021-4 

14 926454 Теплотрасса от ограждения котельной тер. Воен-

ного санатория «Ельцовка» через жилые дома 

тер. Военного санатория «Ельцовка», 

20,231,144,146 до ТК-4 тер. Военного санатория 

«Ельцовка» 

Котельная 

№ 42 

276 54:35:031931:1231 54:35:031931:1231-

54/129/2020-2 

08.09.2020 54:35:031931:1231-

54/164/2021-3 

21.04.2021 

15 894100 Теплоснабжение (Теплотрасса по 

ул. Ленинградская, 358) 

Котельная 

№ 51 

13 54:35:073545:143 54:35:073545:143-

54/001/2018-1 

12.04.2018 54:35:073545:143-

54/001/2018-2 

25.07.2018 

16 956854 Теплотрасса от котельной ул. Лаврова 7 к здани-

ям 

Котельная 

№ 15 

460 54:35:000000:41469 54:35:000000:41469-

54/131/2021-1 

17.12.2021 54:35:000000:41469-

54/131/2021-2 

23.12.2021 

17 956856 Теплотрасса от котельной ул. Пихтовая (2б) к 

зданиям 

Котельная 

№ 52 

232 54:35:000000:41470 54:35:000000:41470-

54/131/2021-1 

17.12.2021 54:35:000000:41470-

54/131/2021-2 

23.12.2021 

18 956863 Теплотрасса от наружной стены здания 

ул. Таловая, 1а до зданий ул. Бердское шос., 38а, 

38, 40 

Котельная 

№ 48 

143 54:35:000000:41473 54:35:000000:41473-

54/131/2021-1 

17.12.2021 54:35:000000:41473-

54/131/2021-2 

23.12.2021 

19 956860 Теплотрасса от котельной ул. Старое шоссе 5 до 

жилых домов по ул. Старое шоссе, ул. Зональная 

Котельная 

№ 20 

614 54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-

54/131/2021-1 

17.12.2021 54:35:000000:41475-

54/131/2021-2 

23.12.2021 

20 956857 Теплотрасса от котельной по ул. Выборная, 19 к 

зданиям по ул. Выборная, 17, 20, 21 и по 

ул. Большевистская, 237, 239 

Котельная № 5 173 54:35:000000:41483 54:35:000000:41483-

54/131/2021-1 

17.12.2021 54:35:000000:41483-

54/131/2021-2 

23.12.2021 

21 956858 Теплотрасса от котельной Старое шоссе, 140 к 

зданиям по ул. Центральная и Старое шоссе 

Котельная 

№ 19 

356 54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-

54/131/2021-1 

17.12.2021 54:35:000000:41487-

54/131/2021-2 

23.12.2021 

22 956855 Теплотрасса от котельной ул. Первомайская (84) 

к зданиям 

Котельная 

№ 17 

616 54:35:082920:608 54:35:082920:608-

54/131/2021-1 

17.12.2021 54:35:082920:608-

54/131/2021-2 

23.12.2021 

23 956868 Теплотрасса от ТК-1 до стен зданий ул. 4-й Пя-

тилетки 30, 32 

Котельная 

№ 14 

85 54:35:083970:338 54:35:083970:338-

54/131/2021-1 

17.12.2021 54:35:083970:338-

54/131/2021-2 

23.12.2021 

24 930613 Теплотрасса от ТК-10 ул. территория Военного 

санатория Ельцовка (территория санатория 

«Ельцовка») до ТК-17 ул. Дачное шоссе (терри-

тория дачного некоммерческого товарищества 

«Ельцовка») 

Котельная 

№ 42 

453 54:35:031931:1260 54:35:031931:1260-

54/163/2021-2 

19.05.2021 54:35:031931:1260-

54/164/2021-3 

13.10.2021 

25 949996 Теплотрасса от ограждения котельной 

ул. территория Военного санатория «Ельцовка» 

до наружной стены жилого дома ул. территория 

Военного санатория «Ельцовка», 9 

Котельная 

№ 42 

15 54:35:031931:1455 54:35:031931:1455-

54/163/2023-2 

09.01.2023 54:35:031931:1455-

54/163/2023-3 

12.04.2023 

26 931905 Участок теплотрассы по подвалу жилого дома по 

ул. Лаврова, 5 

Котельная 

№ 15 

21 54:35:083750:238 54:35:083750:238-

54/163/2021-2 

05.10.2021 54:35:083750:238-

54/163/2022-4 

14.03.2022 

27 931906 Участок теплотрассы по подвалу жилого дома по 

ул. Лаврова, 9 

Котельная 

№ 15 

31 54:35:083750:237 54:35:083750:237-

54/163/2021-2 

05.10.2021 54:35:083750:237-

54/163/2022-4 

14.03.2022 

28 107-06-

01082003 

Трубопроводные сети 2-го теплового района от 

котельной № 25 по ул. Хилокская, 6 

Котельная 

№ 25 

332 54:35:000000:47451 54:35:000000:47451-

54/131/2023-1 

14.09.2023 54:35:000000:47451-

54/164/2023-2 

22.09.2023 

29 107-06-

01082001 

Трубопроводные сети 2-го теплового района от 

котельной № 27 по ул. Клубная, 39 

Котельная 

№ 27 

197 54:35:000000:47447 54:35:000000:47447-

54/131/2023-1 

14.09.2023 54:35:000000:47447-

54/164/2023-2 

22.09.2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 107-05-

01082002 

Трубопроводные сети 2-го теплового района от 

котельной № 28 по ул. Прокопьевкая, 314 

Котельная 

№ 28 

487 54:35:000000:47453 54:35:000000:47453-

54/131/2023-1 

14.09.2023 54:35:000000:47453-

54/164/2023-2 

22.09.2023 

31 107-06-

01082004 

Трубопроводные сети 2-го теплового района от 

котельной ФГКУ Комбинат Восход Росрезерва 

Котельная 

ФГКУ Комби-

нат Восход 

Росрезерва 

774 54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-

54/131/2023-1 

14.09.2023 54:35:000000:47452-

54/164/2023-2 

22.09.2023 

32 107-08-

01082095 

Трубопроводные сети к жилым домам по 

ул. Старое шоссе, 135-137 

Котельная 

№ 19 

61 54:35:000000:47463 54:35:000000:47463-

54/131/2023-1 

20.09.2023 54:35:000000:47463-

54/178/2023-2 

06.10.2023 

33 880003 Коллектор трубопроводов тепловой сети-

(гребенка) по ул. Кубовая 

ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

6 54:35:000000:47464 54:35:000000:47464-

54/131/2023-1 

20.09.2023 54:35:000000:47464-

54/164/2023-2 

06.10.2023 

34 880004 Теплотрасса от места врезки на коллекторе до 

места врезки в существующую теплотрассу на 

жилой фонд (ул. Кубовая, 26, 24, 22, 22а, 24а, 

26а, школа Кубовая, 16а, жилые дома по ул. 

Грузинская, 27а, 27, 25 

ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

7 54:35:000000:47465 54:35:000000:47465-

54/131/2023-1 

20.09.2023 54:35:000000:47465-

54/163/2023-2 

06.10.2023 

35 880006 Теплотрасса от места врезки на коллекторе (гре-

бенке) до места врезки в существующую тепло-

трассу на объекты соцкультбыта (ул. Кубовая, 36, 

47, 49, клуб «Горняк» ул. Кубовая, 49/1) 

ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

5 54:35:000000:47466 54:35:000000:47466-

54/131/2023-1 

20.09.2023 54:35:000000:47466-

54/163/2023-2 

06.10.2023 

36 880007 Теплотрасса от места врезки (т.2) в существую-

щую теплотрассу на территории «Союзпродопт-

Н» (на объекты соцкультбыта) до места отпуска 

по ул. Кубовая 

ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

63 54:35:000000:47467 54:35:000000:47467-

54/131/2023-1 

20.09.2023 54:35:000000:47467-

54/178/2023-2 

06.10.2023 

37 107-03-

966859 

Тепловая сеть (ул. Охотская, от границы земель-

ного участка до наружной стены пристройки к 

зданию) 

Котельная 

№ 32 

133 54:35:031350:132 54:35:031350:132-

54/131/2021-1 

23.06.2021 54:35:031350:132-

54/169/2021-2 

02.11.2021 

38 107-03-

937074 

Теплотрасса от ТК-4 ул. Кубовая до наружной 

стены административного здания по ул. Кубовая, 

49а 

ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

64 54:35:000000:33840 54:35:000000:33840-

54/163/2022-2 

27.05.2022 54:35:000000:33840-

54/178/2022-3 

18.10.2022 

39 107-03-

935632 

Теплотрасса от ТК-17 Дачное шоссе до ТК-22 

Дачное шоссе 

Котельная 

№ 42 

168 54:35:031931:1276 54:35:031931:1276-

54/163/2022-2 

27.05.2022 54:35:031931:1276-

54/178/2022-3 

19.10.2022 

 

 

_____________ 



Приложение 2.1 

к условиям концессионного соглашения 

 

 
ДЕТАЛИЗАЦИЯ 

линейных объектов (трубопроводов) 

 
№  

п/п 

 

Инвентарный 

номер МУП 

«Энергия» 

г. Новосибир-

ска 

Источник 

объекта 

теплоснаб-

жения 

Наименование (назначение)  

имущества 

Кадастровый номер 

объекта  

недвижимости 

Реквизиты правоподтверждающего 

документа (номер записи в ЕГРН) 

регистрации права хозяйственного 

ведения 

Дата записи  

в ЕГРН о 

регистрации 

права хозяй-

ственного 

ведения 

Описание объекта 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 5292 Котельная 

№ 10 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Европейская, 4/1 

54:35:000000:44511 54:35:000000:44511-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от котельной по ул. Европейская, 

(4/1) до наружной стены жилых домов по 

ул. Европейская, 2, 4, 6а, 8а, ул. Науки, 4, 5 

2 2 5293 Котельная 

№ 10 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Европейская, 4/1 

54:35:000000:44511 54:35:000000:44511-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от котельной по ул. Европейская, (4/1) 

до наружной стены жилых домов по 

ул. Европейская, 2, 4, 6а, 8а, ул. Науки, 4, 5 

3 50276 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от наружной стены здания недей-

ствующей котельной по ул. Техническая, 19 до 

места врезки в существующий трубопровод 

т.(А) 

4 50277 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от наружной стены здания недействую-

щей котельной по ул. Техническая, 19 до места 

врезки в существующий трубопровод т.(А) 

5 50278 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от места врезки в существующий 

трубопровод т.(А) до ТК-1 по ул. Техническая 

6 50279 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от места врезки в существующий трубо-

провод т.(А) до ТК-1 по ул. Техническая 

7 50280 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-1 до наружной стены жи-

лого дома по ул. Техническая, 14 

8 50281 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-1 до наружной стены жилого 

дома по ул. Техническая, 14 

9 50282 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-1 до ТК-2 по 

ул. Техническая 

10 50283 Котельная Трубопроводные сети 5-го теплового 54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-1 до ТК-2 по ул. Техническая 
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№ 11 района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

11 50284 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-2 до наружной стены жи-

лого дома по ул. Техническая, 12 

12 50285 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-2 до наружной стены жилого 

дома по ул. Техническая, 12 

13 50286 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-2 до ТК-3 по 

ул. Техническая 

14 50287 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-2 до ТК-3 по ул. Техническая 

15 50288 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-3 до наружной стены жи-

лого дома по ул. Высотная, 29 

16 50289 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-3 до наружной стены жилого 

дома по ул. Высотная, 29 

17 50290 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-3 до наружной стены жи-

лого дома по ул. Высотная, 31 

18 50291 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-3 до наружной стены жилого 

дома по ул. Высотная, 31 

19 50292 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от места врезки в существующий 

трубопровод т.(А) до ТК-4 по ул. Техническая 

20 50293 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от места врезки в существующий трубо-

провод т.(А) до ТК-4 по ул. Техническая 

21 50294 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-4 до наружной стены жи-

лого дома по ул. Техническая, 16 

22 50295 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-4 до наружной стены жилого 

дома по ул. Техническая, 16 

23 50296 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-4 до ТК-5 по 

ул. Техническая 

24 50297 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-4 до ТК-5 по ул. Техническая 
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25 50298 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-5 доТК-6 по 

ул. Приисковая 

26 50299 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-5 доТК-6 по ул. Приисковая 

27 50300 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-6 до наружной стены жи-

лого дома по ул. Приисковая, 32 

28 50301 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-6 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 32 

29 50302 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-6 до ТК-7 по 

ул. Приисковая 

30 50303 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-6 до ТК-7 по ул. Приисковая 

31 50304 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-7 до наружной стены жи-

лого дома по ул. Техническая, 18 

32 50305 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-7 до наружной стены жилого 

дома по ул. Техническая, 18 

33 50306 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-7 до ТК-8 по 

ул. Приисковая 

34 50307 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-7 до ТК-8 по ул. Приисковая 

35 50308 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-8 до наружной стены жи-

лого дома по ул. Приисковая, 34 

36 50309 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-8 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 34 

37 50310 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-8 до ТК-9 по 

ул. Приисковая 

38 50311 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-8 до ТК-9 по ул. Приисковая 

39 50312 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-9 до наружной стены жи-

лого дома по ул. Приисковая, 36 



 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ул. Техническая, 19 

40 50313 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-9 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 36 

41 50314 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-9 до ТК-10 ул. Приисковая 

42 50315 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-9 до ТК-10 ул. Приисковая 

43 50316 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-10 до наружной стены 

жилого дома по ул. Приисковая, 38 

44 50317 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-10 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 38 

45 50318 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-10 до наружной стены 

жилого дома по ул. Приисковая, 38/1 

46 50319 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-10 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 38/1 

47 50320 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-10 до ТК-11 

ул. Приисковая 

48 50321 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-10 до ТК-11 ул. Приисковая 

49 50322 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-11 до наружной стены 

жилого дома по ул. Экономическая, 1 

50 50323 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-11 до наружной стены жилого 

дома по ул. Экономическая, 1 

51 50324 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-11 до наружной стены 

жилого дома по ул. Приисковая, 40 

52 50325 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-11 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 40 

53 50326 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-11 до ТК-12 

ул. Экономическая 

54 50327 Котельная Трубопроводные сети 5-го теплового 54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-11 до ТК-12 ул. Экономическая 
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№ 11 района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

55 50328 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-12 до наружной стены 

жилого дома по ул. Экономическая, 5 

56 50329 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-12 до наружной стены жилого 

дома по ул. Экономическая, 5 

57 50330 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-12 до ТК-13 

ул. Приисковая 

58 50331 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-12 до ТК-13 ул. Приисковая 

59 50332 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-13 до наружной стены 

жилого дома по ул. Приисковая, 42 

60 50333 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-13 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 42 

61 50334 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-13 до ТК-14 

ул. Приисковая 

62 50335 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-13 до ТК-14 ул. Приисковая 

63 50336 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-14 до наружной стены 

жилого дома по ул. Приисковая, 44 

64 50337 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-14 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 44 

65 50338 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-14 до ТК-15 

ул. Приисковая 

66 50339 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-14 до ТК-15 ул. Приисковая 

67 50340 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-15 до наружной стены 

жилого дома по ул. Приисковая, 46 

68 50341 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-15 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 46 



 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

69 50342 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-15 до ТК-16 

ул. Приисковая 

70 50343 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-15 до ТК-16 ул. Приисковая 

71 50344 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-16 до наружной стены 

жилого дома по ул. Приисковая, 48 

72 50345 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-16 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 48 

73 50346 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-16 до ТК-17 

ул. Приисковая 

74 50347 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-16 до ТК-17 ул. Приисковая 

75 50348 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-17 до наружной стены 

жилого дома по ул. Приисковая, 50 

76 50349 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-17 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 50 

77 50350 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-17 до ТК-18 

ул. Приисковая 

78 50351 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-17 до ТК-18 ул. Приисковая 

79 50352 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-18 до наружной стены 

жилого дома по ул. Приисковая, 52 

80 50353 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-18 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 52 

81 50354 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-5 до ТК-19 ул. Техническая 

82 50355 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-5 до ТК-19 ул. Техническая 

83 50356 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-19 до ТК-20 

ул. Геологическая 
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ул. Техническая, 19 

84 50357 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-19 до ТК-20 ул. Геологическая 

85 50358 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-20 до наружной стены 

жилого дома по ул. Геологическая, 26 

86 50359 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-20 до наружной стены жилого 

дома по ул. Геологическая, 26 

87 50360 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-20 до ТК-21 

ул. Геологическая 

88 50361 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-20 до ТК-21 ул. Геологическая 

89 50362 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-21 до наружной стены 

жилого дома по ул. Геологическая, 28 

90 50363 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-21 до наружной стены жилого 

дома по ул. Геологическая, 28 

91 50364 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-21 до ТК-22 

ул. Геологическая 

92 50365 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-21 до ТК-22 ул. Геологическая 

93 50366 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-22 до наружной стены 

жилого дома по ул. Геологическая, 30 

94 50367 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-22 до наружной стены жилого 

дома по ул. Геологическая, 30 

95 50368 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-22 до ТК-23 

ул. Геологическая 

96 50369 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-22 до ТК-23 ул. Геологическая 

97 50370 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-23 до наружной стены 

жилого дома по ул. Геологическая, 32 

98 50371 Котельная Трубопроводные сети 5-го теплового 54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-23 до наружной стены жилого 
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№ 11 района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

дома по ул. Геологическая, 32 

99 50372 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-23 до ТК-24 

ул. Геологическая 

100 50373 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-23 до ТК-24 ул. Геологическая 

101 50374 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-24 до наружной стены 

жилого дома по ул. Геологическая, 34 

102 50375 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-24 до наружной стены жилого 

дома по ул. Геологическая, 34 

103 50376 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-24 до наружной стены 

жилого дома по ул. Экономическая, 7 

104 50377 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-24 до наружной стены жилого 

дома по ул. Экономическая, 7 

105 50378 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-24 до ТК-25 

ул. Геологическая 

106 50379 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-24 до ТК-25 ул. Геологическая 

107 50380 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-25 до наружной стены 

жилого дома по ул. Приисковая, 36 

108 50381 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-25 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 36 

109 50382 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-25 до наружной стены 

жилого дома по ул. Приисковая, 38 

110 50383 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-25 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 38 

111 50384 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-25 до ТК-26 

ул. Приисковая 

112 50385 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-25 до ТК-26 ул. Приисковая 
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113 50386 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-26 до наружной стены 

жилого дома по ул. Приисковая, 42/1 

114 50387 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-26 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 42/1 

115 50388 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-26 до наружной стены 

жилого дома по ул. Приисковая, 44/1 

116 50389 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-26 до наружной стены жилого 

дома по ул. Приисковая, 44/1 

117 50774 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-1 до ж.д. по 

ул. Техническая, 3/1, 5, 7 

118 50775 Котельная 

№ 11 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Техническая, 19 

54:35:000000:44512 54:35:000000:44512-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-1 до ж.д. по ул. Техническая, 3/1, 

5, 7 

119 70153 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод котельная Гусинобродский тракт  

п/я139 до ТК-1 

120 70154 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки котельная Гусинобродский тракт  

п/я 139 до ТК-1 

121 70155 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод ТК-1 до ТК-2 Гусинобродский 

тракт 

122 70156 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки ТК-1 до ТК-2 Гусинобродский тракт 

123 70157 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод ТК-2 до ТК-4 Гусинобродский 

тракт 

124 70158 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки ТК-2 до ТК-4 Гусинобродский тракт 

125 70159 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод ТК-4 до ТК-7 до ж.д. Гусино-

бродский тракт, 21 

126 70160 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки ТК-4 до ТК-7 до ж.д. Гусинобродский 

тракт, 21 

127 70161 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод ТК-4 до ТК-5 Гусинобродский 

тракт 
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ул. Гусинобродский тракт, 29 

128 70162 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки ТК-4 до ТК-5 Гусинобродский тракт 

129 70163 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод ТК-5 до ТК-8 до ж.д. Гусино-

бродский тракт, 22 

130 70164 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки ТК-5 до ТК-8 до ж.д. Гусинобродский 

тракт, 22 

131 70165 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод ТК-5 до ТК-6 Гусинобродский 

тракт 

132 70166 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки ТК-5 до ТК-6 Гусинобродский тракт 

133 70167 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод ТК-6 до ж.д. Гусинобродский 

тракт, 23 

134 70168 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки ТК-6 до ж.д. Гусинобродский тракт, 23 

135 70169 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод ТК-6 до ж.д. Гусинобродский 

тракт, 24 

136 70170 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки ТК-6 до ж.д. Гусинобродский тракт, 24 

137 70171 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод ТК-4 до ТК-9 Гусинобродский 

тракт 

138 70172 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки ТК-4 до ТК-9 Гусинобродский тракт 

139 70173 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод ТК-9 до ж.д. Гусинобродский 

тракт, 20 

140 70174 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки ТК-9 до ж.д. Гусинобродский тракт, 20 

141 70175 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод ТК-9 до ТК-11 Гусинобродский 

тракт 

142 70176 Котельная Трубопроводные сети 5-го теплового 54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки ТК-9 до ТК-11 Гусинобродский тракт 
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№ 12 района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

143 70177 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод ТК-11 до ж.д. Гусинобродский 

тракт, 19 

144 70178 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки ТК-11 до ж.д. Гусинобродский тракт, 19 

145 70179 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод ТК-11 до д/сада Гусинобродский 

тракт, 18 

146 70180 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки ТК-11 до д/сада Гусинобродский тракт, 

18 

147 70181 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Трубопровод от ТК-11 до ж.д. 

ул. Гусинобродский тракт, 25 

148 70182 Котельная 

№ 12 

Трубопроводные сети 5-го теплового 

района от котельной по 

ул. Гусинобродский тракт, 29 

54:00:000000:20549 54:00:000000:20549-54/131/2022-2 07.12.2022 Лотки от ТК-11 до ж.д. ул. Гусинобродскии 

тракт, 25 

149 3305 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Трубопровод к школе 51 

150 3306 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Лотки к школе 51 

151 3307 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Трубопровод к д.Кубовая 1 2 

152 3308 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Лотки к д. Кубовая 1 2 

153 3401 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Трубопровод к д. Кубовая 108/2 34 м 

154 3402 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Лотки к д. Кубовая 108/2 34 м 

155 3403 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Трубопровод к д. Кубовая 108/2 51 м 

156 3404 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Лотки к д. Кубовая 108/2 51 м 

157 3442 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Трубопровод к жилому дому по ул. Кубовая, 

112/1 (7стр) п. Мочище 

158 3443 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Лотки к  жилому дому по ул. Кубовая, 112/1 

(7стр) п. Мочище 

159 28013 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Трубопровод от котельной по ул. Охотская 

(81б) до наружной стены  ЦТП з35/ДИБ по 

ул. Охотская, 81 

160 28014 Котельная Теплотрасса от котельной по 54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Лотки от котельной по ул. Охотская (81б) до 
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№ 32 ул. Охотская, 81Б наружной стены  ЦТП з35/ДИБ по 

ул. Охотская, 81 

161 28015 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Трубопровод от наружной стены ЦТП з35/ДИБ 

по ул. Охотская, 81 до наружных стен следую-

щих зданий больницы №3: хозкорпуса, морга, 

пищеблока, корпуса №1, корпуса №2, бытово-

го корпуса, терминала, проходной 

162 28016 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Лотки от наружной стены ЦТП з35/ДИБ по 

ул. Охотская, 81 до наружных стен следующих 

зданий больницы №3: хозкорпуса, морга, пи-

щеблока, корпуса №1, корпуса №2, бытового 

корпуса, терминала, проходной 

163 28028 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Трубопровод от ТК-6 до наружной стены жи-

лого дома по ул. Охотская, 81 

164 28029 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Лотки от ТК-6 до наружной стены жилого 

дома по ул. Охотская, 81 

165 28030 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Трубопровод от ТК-5 до наружной стены зда-

ния овощехранилища больницы №3 

166 28031 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Лотки от ТК-5 до наружной стены здания ово-

щехранилища больницы №3 

167 102782 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Теплотрасса от ТК-14 до здания ИТП по 

ул. Кубовая, 112 

168 102785 Котельная 

№ 32 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Охотская, 81Б 

54:35:000000:44594 54:35:000000:44594-54/164/2022-3 27.12.2022 Теплотрасса от наружной стены здания ИТП 

по ул. Кубовая, 112 до наружной стены жилого 

дома по ул. Кубовая, 112 

169 28033 Котельная 

МЗ ЖБК 

Теплотрассы к жилым домам по 

ул. Кубовая 

54:00:000000:20550 54:00:000000:20550-54/164/2022-3 27.12.2022 Трубопроводгр.р.ООО МЗЖБК-Кубов.101 

170 28034 Котельная 

МЗ ЖБК 

Теплотрассы к жилым домам по 

ул. Кубовая 

54:00:000000:20550 54:00:000000:20550-54/164/2022-3 27.12.2022 Лотки гр.р.МЗЖБК-Кубовая 101 

171 28035 Котельная 

МЗ ЖБК 

Теплотрассы к жилым домам по 

ул. Кубовая 

54:00:000000:20550 54:00:000000:20550-54/164/2022-3 27.12.2022 ТрубопроводКубовая 69-111 

172 28036 Котельная 

МЗ ЖБК 

Теплотрассы к жилым домам по 

ул. Кубовая 

54:00:000000:20550 54:00:000000:20550-54/164/2022-3 27.12.2022 Лотки Кубовая 69-111 

173 30331 ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

Теплотрассы к жилым домам по 

ул. Кубовая, 16а, 36; ул. Грузинская, 

27, 27а 

54:35:000000:44611 54:35:000000:44611-54/163/2022-3 27.12.2022 Трубопровод от наружной стены школы №93 

по ул. Кубовая, 16а до ТК-1 

174 30332 ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

Теплотрассы к жилым домам по 

ул. Кубовая, 16а, 36; ул. Грузинская, 

27, 27а 

54:35:000000:44611 54:35:000000:44611-54/163/2022-3 27.12.2022 Трубопровод от ТК-1 до наружной стены жи-

лых домов по ул. Грузинская, 27, 27а, и от 

наружной стены здания котельной ОАО ?Элек-

тронстрой? до наружной стены жилого дома по 

ул. Кубовая, 36 

175 30333 ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

Теплотрассы к жилым домам по 

ул. Кубовая, 16а, 36; ул. Грузинская, 

27, 27а 

54:35:000000:44611 54:35:000000:44611-54/163/2022-3 27.12.2022 Лотки от ТК-1 до наружной стены жилых до-

мов по ул. Грузинская, 27, 27а, и от наружной 

стены здания котельной ОАО Электронстрой 
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до наружной стены жилого дома по 

ул. Кубовая, 36 

176 30935 ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

Теплотрассы к жилым домам по 

ул. Кубовая, 16а, 36; ул. Грузинская, 

27, 27а 

54:35:000000:44611 54:35:000000:44611-54/163/2022-3 27.12.2022 Теплотрасса от наружной стены ограждения 

котельной ОАО «Электронстрой» до приямка-1 

177 30936 ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

Теплотрассы к жилым домам по 

ул. Кубовая, 16а, 36; ул. Грузинская, 

27, 27а 

54:35:000000:44611 54:35:000000:44611-54/163/2022-3 27.12.2022 Теплотрасса от приямка-1 до приямка-2 

178 30937 ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

Теплотрассы к жилым домам по 

ул. Кубовая, 16а, 36; ул. Грузинская, 

27, 27а 

54:35:000000:44611 54:35:000000:44611-54/163/2022-3 27.12.2022 Теплотрасса от приямка-2 до наружной стены 

здания школы № 93 по ул. Кубовая, 16а 

179 28032 Котельная 

МЗ ЖБК 

Теплотрасса от ТК-26 до наружной 

стены жилого дома ул. Кубовая, 99/1 

54:35:000000:29559 54:35:000000:29559-54/001/2018-2 22.01.2018 Теплотрасса от ТК-26 до наружной стены жи-

лого дома ул. Кубовая, 9 

180 1117586 ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

Сооружение (Теплотрасса надземная, 

проходящая по территории ООО 

«Союзпродопт-Н») 

54:35:031145:27 54:35:031145:27-54/001/2017-1 24.03.2017 Теплотрасса надземная, проходящая по терри-

тории ООО «Союзпродопт-Н» 

181 1117801 Котельная 

№ 32 

Теплоснабжение (Участок теплотрас-

сы от ТК-2 до наружной стены здания 

детского сада по ул. Охотская,8б) 

54:35:031355:304 54:35:031355:304-54/001/2018-2 25.01.2018 Участок теплотрассы от ТК-2 до наружной 

стены здания детского сада по ул. Охотская,86 

182 1117598 Котельная 

№ 32 

Тепловые сети 54:35:000000:27418 54:35:000000:27418-54/001/2017-2 24.03.2017 Тепловые сети 

183 1118147 ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

Теплотрасса от приямка № 2 на суще-

ствующей тепловой сети по 

ул. Кубовая до наружных стен жилых 

домов по ул. Кубовая, 21, 23, 23а 

54:35:000000:30081 54:35:000000:30081-54/173/2020-4 29.09.2020 Теплотрасса от приямка № 2 на существующей 

тепловой сети по ул. Кубовая до наружных 

стен жилых домов по ул. Кубовая, 21, 23, 23а, 

назначение: 10) сооружение коммунального 

хозяйства 

184 1118208 ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

Теплотрасса от узлов (места врезок) на 

существующей тепловой сети до мест 

опуска трубопроводов в землю, в 

сторону жилых домов по ул. Кубовая, 

22, 24, 26 

54:35:031160:140 54:35:031160:140-54/173/2021-3 15.04.2021 Теплотрасса от узлов (места врезок) на суще-

ствующей тепловой сети до мест опуска трубо-

проводов в землю, в сторону жилых домов по 

ул. Кубовая, 22, 24, 26 

185 1118209 ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

Теплотрасса от мест опусков трубо-

проводов в землю до наружных стен 

жилых домов по ул. Кубовая, 22, 24, 

26 

54:35:031160:141 54:35:031160:141-54/173/2021-4 15.04.2021 Теплотрасса от мест опусков трубопроводов в 

землю до наружных стен жилых домов по 

ул. Кубовая, 22, 24, 26 

186 1118212 Котельная 

№ 42 

Теплотрасса от ограждеия котельной 

тер. Военного санатория «Ельцовка» 

через жилые дома тер. Военного сана-

тория «Ельцовка», 20,231,144,146 до 

ТК-4 тер. Военного санатория «Ель-

цовка» 

54:35:031931:1231 54:35:031931:1231-54/164/2021-3 21.04.2021 Теплотрасса от ограждения котельной тер. 

Военного санатория «Ельцовка» через жилые 

дома тер. Военного санатория «Ельцовка», 

20,231,144,146 до ТК-4 тер. Военного санато-

рия «Ельцовка» 

187 91117148 Котельная 

№ 51 

Теплоснабжение (Теплотрасса по 

ул. Ленинградская, 358) 

54:35:073545:143 54:35:073545:143-54/001/2018-1 25.07.2018 Теплотрасса по ул. Ленинградская, 358 

188 10114 Котельная Теплотрасса от котельной ул. Лаврова 54:35:000000:41469 54:35:000000:41469-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубНахим2-6Матрос5Лавр1-5Брюс 
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№ 15 7 к зданиям 

189 10115 Котельная 

№ 15 

Теплотрасса от котельной ул. Лаврова 

7 к зданиям 

54:35:000000:41469 54:35:000000:41469-54/131/2021-2 23.12.2021 ЛоткиНахим2-6Матр5Лавр1-11Брюс 

190 10937 Котельная 

№ 52 

Теплотрасса от котельной 

ул. Пихтовая (2б) к зданиям 

54:35:000000:41470 54:35:000000:41470-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод кот. Пихтовая2-ТЦСО 

191 10938 Котельная 

№ 52 

Теплотрасса от котельной 

ул. Пихтовая (2б) к зданиям 

54:35:000000:41470 54:35:000000:41470-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки кот. Пихтовая2-ТЦСО 

192 10018 Котельная 

№ 48 

Теплотрасса от наружной стены зда-

ния ул. Таловая, 1а до зданий 

ул. Бердское шос., 38а, 38, 40 

54:35:000000:41473 54:35:000000:41473-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод Бердское шоссе 

193 10019 Котельная 

№ 48 

Теплотрасса от наружной стены зда-

ния ул. Таловая, 1а до зданий 

ул. Бердское шос., 38а, 38, 40 

54:35:000000:41473 54:35:000000:41473-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки Бердское шоссе 

194 10142 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод Кот. Ст. Шоссе 5-ТК 1 

195 10143 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки кот. Ст. Шоссе 5-ТК 1 

196 10144 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК1 до ТК2 Ст. Шоссе 

197 10145 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК1 до ТК2 Ст. Шоссе 

198 10146 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК2 до н/с Ст. Шоссе 4 

199 10147 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК2 до н/с Ст. Шоссе 4 

200 10148 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК2 до ТК3 Ст. Шоссе 

201 10149 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК2 до ТК3 Ст. Шоссе 

202 10150 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК3 до н/с Ст. Шоссе 3 

203 10151 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК3-н/с Ст. Шоссе 3 

204 10152 Котельная Теплотрасса от котельной ул. Старое 54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК3 до н/с Ст. Шоссе 2 
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№ 20 шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

205 10153 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК3 до н/с Ст. Шоссе 2 

206 10154 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК1 до ТК4 Ст. Шоссе 

207 10155 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК1 до ТК4 Ст. Шоссе 

208 10157 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК4 до ТК5 Ст. Шоссе 

209 10158 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК4 до ТК5 Ст. Шоссе 

210 10161 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК5 до н/с Ст. Шоссе 8 

211 10162 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК5 до н/с Ст. Шоссе 8 

212 10163 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод кот. Ст. Шоссе 5 до ТК6 

213 10164 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки кот. Ст. Шоссе 5 до ТК 6 

214 10165 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК6 до ТК7 Ст. Шоссе 

215 10166 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК6 до ТК7 Ст. Шоссе 

216 10167 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК7 до н/с Зональная, 5 

217 10168 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК7 до н/с Зональная, 5 

218 10169 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК7до н/с Зональная, 7 
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219 10170 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК7 до н/с Зональная, 7 

220 10171 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК8 до н/с Зональная, 12 

221 10172 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки отТК8 до н/с Зональная, 12 

222 10173 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК6 до ТК9 

223 10174 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК6 до ТК9 

224 10175 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК9 до н/с Зональная, 10 

225 10176 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК9 до н/с Зональная, 10 

226 10177 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК9 до н/с Зональная, 8 

227 10178 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК9 до н/с Зональная, 8 

228 10179 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК9 до ТК10 

229 10180 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК9 до ТК10 

230 10181 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК10 до н/с Зональная, 3 

231 10182 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК10до н/с Зональная, 3 

232 10183 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК10 до ТК11 

233 10184 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК10 до ТК11 
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шоссе, ул. Зональная 

234 10185 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК11 до н/с Зональная, 1 

235 10186 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК11 до н/с Зональная, 1 

236 10187 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК11 до н/с Зональная, 2 

237 10188 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК11 до н/с Зональная, 2 

238 10189 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК12 до н/с Зональная, 2а 

239 10190 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК12 до н/с Зональн. 2а 

240 10191 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК4 до н/с Ст. Шоссе, 6 

241 10192 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК4 до н/с Ст. Шоссе, 6 

242 10159 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК5 до н/с Ст. Шоссе 7 

243 10160 Котельная 

№ 20 

Теплотрасса от котельной ул. Старое 

шоссе 5 до жилых домов по ул. Старое 

шоссе, ул. Зональная 

54:35:000000:41475 54:35:000000:41475-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК5 до н/с Ст. Шоссе 7 

244 7756 Котельная 

№ 5 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Выборная, 19 к зданиям по 

ул. Выборная, 17, 20, 21 и по 

ул. Большевистская, 237, 239 

54:35:000000:41483 54:35:000000:41483-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от котельной по ул. Выборная, 19 

до наружной стены жилых домов по 

ул. Выборная, 17, ул. Большевистская, 237, 239 

245 7757 Котельная 

№ 5 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Выборная, 19 к зданиям по 

ул. Выборная, 17, 20, 21 и по 

ул. Большевистская, 237, 239 

54:35:000000:41483 54:35:000000:41483-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от котельной по ул. Выборная, 19 до 

наружной стены жилых домов по ул. Выбор-

ная, 17, ул. Большевистская, 237, 239 

246 7821 Котельная 

№ 5 

Теплотрасса от котельной по 

ул. Выборная, 19 к зданиям по 

ул. Выборная, 17, 20, 21 и по 

ул. Большевистская, 237, 239 

54:35:000000:41483 54:35:000000:41483-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от котельной по ул. Выборная, 19 

до наружной стены д/сада № 324 по 

ул. Выборная, 20 

247 7822 Котельная Теплотрасса от котельной по 54:35:000000:41483 54:35:000000:41483-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от котельной по ул. Выборная, 19 до 
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№ 5 ул. Выборная, 19 к зданиям по 

ул. Выборная, 17, 20, 21 и по 

ул. Большевистская, 237, 239 

наружной стены д/сада №324 по ул. Выборная, 

20 

248 10554 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод котел. Ст. Шоссе140-ТК1 

249 10555 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки котел.Ст.Шоссе140-ТК1 

250 10556 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК1-ТК2 Ст. Шоссе 

251 10557 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК1-ТК2 Ст. Шоссе 

252 10558 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК2-н.ст.Ст. Шоссе140 пр. 

253 10559 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК2-н.ст.Ст. Шоссе140 пр. 

254 10560 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК2-ТК3 Ст. Шоссе 

255 10561 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК2-ТК3 Ст. Шоссе 

256 10562 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК3-н.ст.Ст. Шоссе 140а 

257 10563 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК3-н.ст.Ст.Шоссе 140а 

258 10564 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК3-ТК4 Ст. Шоссе 

259 10565 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК3-ТК4 Ст. Шоссе 

260 10566 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод вр. в маг.тр.-С. Шоссе140в 

261 10567 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки вр.в маг.тр.-С. Шоссе140в 
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ул. Центральная и Старое шоссе 

262 10568 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от места врезки в маг. т/трассу до 

ул. С. Шоссе, 140б 

263 10569 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки вр.в маг.тр.-С. Шоссе140б 

264 10570 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК4-н.ст.Ст. Шоссе 140г 

265 10571 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК4-н.ст.Ст. Шоссе 140г 

266 10572 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК4-ТК5 Ст. Шоссе 

267 10573 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК4-ТК5 Ст. Шоссе 

268 10574 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК5-н.ст.Ст. Шоссе 140 

269 10575 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК5-н.ст.Ст. Шоссе 140 

270 10576 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК1-ТК6 Ст. Шоссе 

271 10577 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК1-ТК6 Ст. Шоссе 

272 10578 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК6-н.ст. Центральная 279 

273 10579 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК6-н.ст. Центральная279 

274 10580 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК6-ТК7 Ст. Шоссе 

275 10581 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК6-ТК7 Ст. Шоссе 

276 10582 Котельная Теплотрасса от котельной Старое 54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК7-н.ст. Центральная 277 
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№ 19 шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

277 10583 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК7-н.ст. Центральная 277 

278 10584 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК7-н.ст.Ст. Шоссе 139 

279 10585 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК7-н.ст.Ст. Шоссе 139 

280 10586 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК7-ТК8 Ст. Шоссе 

281 10587 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК7-ТК8 Ст. Шоссе 

282 10588 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 ТрубопроводТК8-н.ст.Ст. Шоссе 138 

283 10589 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК8-н.ст.Ст.Шоссе 138 

284 10590 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод ТК8-вр. Ст. Шоссе 137 

285 10591 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК8-вр.Ст. Шоссе 137 

286 10592 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от места врезки в маг. т/трассу до 

ул. С. Шоссе, 137 

287 10593 Котельная 

№ 19 

Теплотрасса от котельной Старое 

шоссе, 140 к зданиям по 

ул. Центральная и Старое шоссе 

54:35:000000:41487 54:35:000000:41487-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки вр.в маг.тр.-С. Шоссе137 

288 10857 Котельная 

№ 17 

Теплотрасса от котельной 

ул. Первомайская (84) к зданиям 

54:35:082920:608 54:35:082920:608-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК-6- до школы № 128 по 

ул. Первомайская, 96 

289 10858 Котельная 

№ 17 

Теплотрасса от котельной 

ул. Первомайская (84) к зданиям 

54:35:082920:608 54:35:082920:608-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК-6- до школы № 128 по 

ул. Первомайская, 96 

290 10880 Котельная 

№ 17 

Теплотрасса от котельной 

ул. Первомайская (84) к зданиям 

54:35:082920:608 54:35:082920:608-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопроводкотел.Первом.84-ТК1 

291 10881 Котельная 

№ 17 

Теплотрасса от котельной 

ул. Первомайская (84) к зданиям 

54:35:082920:608 54:35:082920:608-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки котел. Первом. 84-ТК1 

292 10882 Котельная Теплотрасса от котельной 54:35:082920:608 54:35:082920:608-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод ТК1-ТК2 Первомайская86 



 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 17 ул. Первомайская (84) к зданиям 

293 10883 Котельная 

№ 17 

Теплотрасса от котельной 

ул. Первомайская (84) к зданиям 

54:35:082920:608 54:35:082920:608-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки ТК1-ТК2 Первомайская86 

294 10884 Котельная 

№ 17 

Теплотрасса от котельной 

ул. Первомайская (84) к зданиям 

54:35:082920:608 54:35:082920:608-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК-2 до ул. Первомайская, 88, 

90, 92-д, 94 

295 10885 Котельная 

№ 17 

Теплотрасса от котельной 

ул. Первомайская (84) к зданиям 

54:35:082920:608 54:35:082920:608-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК-2 до ул. Первомайская, 88, 90, 92-

д, 94 

296 10886 Котельная 

№ 17 

Теплотрасса от котельной 

ул. Первомайская (84) к зданиям 

54:35:082920:608 54:35:082920:608-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ТК-2 до ТК-6 по 

ул. Первомайская 

297 10887 Котельная 

№ 17 

Теплотрасса от котельной 

ул. Первомайская (84) к зданиям 

54:35:082920:608 54:35:082920:608-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ТК-2 до ТК-6 по ул. Первомайская 

298 10058 Котельная 

№ 14 

Теплотрасса от ТК-1 до стен зданий 

ул. 4-й Пятилетки 30, 32 

54:35:083970:338 54:35:083970:338-54/131/2021-2 23.12.2021 Трубопровод от ЦТП 1 к д.30 32 4ой 

299 10059 Котельная 

№ 14 

Теплотрасса от ТК-1 до стен зданий 

ул. 4-й Пятилетки 30, 32 

54:35:083970:338 54:35:083970:338-54/131/2021-2 23.12.2021 Лотки от ЦТП 1 к д.30 32 4ой П 

300 1118279 Котельная 

№ 42 

Теплотрасса от ТК-10 ул. территория 

Военного санатория Ельцовка (терри-

тория санатория «Ельцовка») до ТК-17 

ул. Дачное шоссе (территория дачного 

некоммерческого товарищества «Ель-

цовка») 

54:35:031931:1260 54:35:031931:1260-54/164/2021-3 13.10.2021 Теплотрасса от ТК-10 ул. территория Военного 

санатория Ельцовка (территория Военного 

санатория «Ельцовка») до ТК-17 ул. Дачное 

шоссе (территория дачного некоммерческого 

товарищества «Ельцовка») 

301 97100445 Котельная 

№ 42 

Теплотрасса от ограждения котельной 

ул. территория Военного санатория 

«Ельцовка» до наружной стены жило-

го дома ул. территория Военного 

санатория «Ельцовка», 9 

54:35:031931:1455 54:35:031931:1455-54/163/2023-3 12.04.2023 Теплотрасса от ограждения котельной 

ул. территория Военного санатория «Ельцов-

ка» до наружной стены жилого дома 

ул. территория Военного санатория «Ельцов-

ка», 9 

302 1118378 Котельная 

№ 15 

Участок теплотрассы по подвалу жи-

лого дома по ул. Лаврова, 5 

54:35:083750:238 54:35:083750:238-54/163/2022-4 14.03.2022 Участок теплотрассы по подвалу жилого дома 

по ул. Лаврова, 5 

303 1118379 Котельная 

№ 15 

Участок теплотрассы по подвалу жи-

лого дома по ул. Лаврова, 9 

54:35:083750:237 54:35:083750:237-54/163/2022-4 14.03.2022 Участок теплотрассы по подвалу жилого дома 

по ул. Лаврова, 9 

304 8733 Котельная 

№ 25 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 25 по 

ул. Хилокская, 6 

54:35:000000:47451 54:35:000000:47451-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод Хилокский поселок 

305 8734 Котельная 

№ 25 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 25 по 

ул. Хилокская, 6 

54:35:000000:47451 54:35:000000:47451-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки Хилокский поселок 

306 8915 Котельная 

№ 27 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 27 по 

ул. Клубная, 39 

54:35:000000:47447 54:35:000000:47447-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод котел.-шк.138 Клубная 39 

307 8916 Котельная 

№ 27 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 27 по 

ул. Клубная, 39 

54:35:000000:47447 54:35:000000:47447-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки кот.-шк. 138 Клубная 39 

308 1115859 Котельная 

№ 27 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 27 по 

54:35:000000:47447 54:35:000000:47447-54/164/2023-2 22.09.2023 Теплотрасса от теплокамеры УТ-1 до наруж-

ной стены здания общей врачебной практики 
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ул. Клубная, 39 по ул. Клубная, 37 

309 9695 Котельная 

№ 28 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 28 по 

ул. Прокопьевкая, 314 

54:35:000000:47453 54:35:000000:47453-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод кот. Прокопьев.314-ТК1-ТК2 

310 9696 Котельная 

№ 28 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 28 по 

ул. Прокопьевкая, 314 

54:35:000000:47453 54:35:000000:47453-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки кот. Прокоп.314-ТК1-ТК2 

311 9697 Котельная 

№ 28 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 28 по 

ул. Прокопьевкая, 314 

54:35:000000:47453 54:35:000000:47453-54/164/2023-2 22.09.2023 ТрубопроводТК2-ТК3-ТК4 Прокоп.318 

312 9698 Котельная 

№ 28 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 28 по 

ул. Прокопьевкая, 314 

54:35:000000:47453 54:35:000000:47453-54/164/2023-2 22.09.2023 ТрубопроводТК4-ТК5-Прокопьевская320 

313 9699 Котельная 

№ 28 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 28 по 

ул. Прокопьевкая, 314 

54:35:000000:47453 54:35:000000:47453-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод ТК1-гараж Прокопьев. 312 

314 9700 Котельная 

№ 28 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 28 по 

ул. Прокопьевкая, 314 

54:35:000000:47453 54:35:000000:47453-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод ТК2-Прокопьевская 310 

315 9701 Котельная 

№ 28 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 28 по 

ул. Прокопьевкая, 314 

54:35:000000:47453 54:35:000000:47453-54/164/2023-2 22.09.2023 ТрубопроводТК2-ТК7-ТК8-ТК9 Прок. 306 

316 9702 Котельная 

№ 28 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 28 по 

ул. Прокопьевкая, 314 

54:35:000000:47453 54:35:000000:47453-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки ТК2-ТК7-ТК8-ТК9-Прок. 306 

317 9703 Котельная 

№ 28 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 28 по 

ул. Прокопьевкая, 314 

54:35:000000:47453 54:35:000000:47453-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод ТК9-Прокопьевская 304 

318 9704 Котельная 

№ 28 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 28 по 

ул. Прокопьевкая, 314 

54:35:000000:47453 54:35:000000:47453-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки ТК9-Прокопьевская 304 

319 9705 Котельная 

№ 28 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 28 по 

ул. Прокопьевкая, 314 

54:35:000000:47453 54:35:000000:47453-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод ТК9-ТК10-Прокопьев. 300 

320 9706 Котельная 

№ 28 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 28 по 

ул. Прокопьевкая, 314 

54:35:000000:47453 54:35:000000:47453-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки ТК9-ТК10-Прокопьев.300 

321 9707 Котельная 

№ 28 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 28 по 

ул. Прокопьевкая, 314 

54:35:000000:47453 54:35:000000:47453-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод ТК10-ТК11-Прокопьевс. 302 

322 9708 Котельная 

№ 28 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной № 28 по 

ул. Прокопьевкая, 314 

54:35:000000:47453 54:35:000000:47453-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки ТК10-ТК11-Прокопьевс. 302 

323 81097 Котельная Трубопроводные сети 2-го теплового 54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-1 до ТК-2 ул. Хилокская 
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ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

324 81099 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-2 до наружной стены жи-

лого дома ул. Хилокская, 13 

325 81101 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод через подвал жилого дома 

ул. Хилокская,13 до наружной стены жилого 

дома ул. Хилокская, 11 

326 81103 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-2 до ТК-3 ул. Хилокская 

327 81105 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-3 до наружной стены 

дедсада ул. Хилокская, 2/1 

328 81107 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод ТК-3 до ТК-4 ул. Хилокская 

329 81109 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-4 до наружной стены жи-

лого дома ул. Хилокская, 1/1 

330 81111 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-4 до наружной стены жи-

лого дома ул. Хилокская, 1/3 

331 81113 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от места врезки в жилом доме 

ул. Хилокская, 1/3 до наружной  стены жилого 

дома ул. Хилокская, 11/1 
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332 81115 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-4 до ТК-5 ул. Хилокская 

333 81117 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-5 до наружной стены жи-

лого дома ул. Хилокская, 1/2 

334 81119 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-5 до ТК-6  ул. Хилокская 

335 81121 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-6 до наружной стены жи-

лого дома ул. Хилокская, 3/2 

336 81125 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-6 до ТК-7 ул. Хилокская 

337 81127 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-7 до наружной стены жи-

лого дома ул. Хилокская, 3 

338 81129 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-7 до ТК-5 ул. Хилокская 

339 81131 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-8 до наружной стены жи-

лого дома ул. Хилокская, 3/1 

340 81133 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-8 до ТК-9 ул. Хилокская 
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зерва 

341 81135 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-9 до наружной стены жи-

лого дома ул. Хилокская,  5 

342 81137 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-9 до наружной стены жи-

лого дома ул. Хилокская. 7 

343 81139 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Трубопровод от ТК-1 через подвал жилого 

дома ул. Хилокская, 17 до наружной стены 

жилого дома ул. Хилокская, 15 

344 81098 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-1 до ТК-2 ул. Хилокская 

345 81100 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-2 до наружной стены жилого 

дома ул. Хилокская, 13 

346 81102 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки через подвал жилого дома 

ул. Хилокская, 13 до наружной стены жилого 

дома ул. Хилокская, 11 

347 81104 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-2 до ТК-3 ул. Хилокская 

348 81106 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-3 до наружной стены дедсада 

ул. Хилокская, 2/1 

349 81108 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-3 до ТК-4 ул. Хилокская 
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ход Росре-

зерва 

350 81110 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-4 до наружной стены жилого 

дома ул. Хилокская, 1/1 

351 81112 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-4 до наружной стены жилого 

дома ул. Хилокская, 1/3 

352 81114 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от места врезки в жилом доме 

ул. Хилокская, 1/3 до наружной  стены жилого 

дома ул. Хилокская, 11/1 

353 81116 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-4 до ТК-5 ул. Хилокская 

354 81118 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-5 до наружной стены жилого 

дома ул. Хилокская, 1/2 

355 81120 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-5 до ТК-6 ул. Хилокская 

356 81122 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-6 до наружной стены жилого 

дома ул. Хилокская, 3/2 

357 81126 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-6 до ТК-7 ул. Хилокская 

358 81128 Котельная 

ФГКУ Ком-

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-7 до наружной стены жилого 

дома ул. Хилокская, 3 
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бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Восход Росрезерва 

359 81130 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-7 до ТК-5 ул. Хилокская 

360 81132 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-8 до наружной стены жилого 

дома ул. Хилокская, 3/1 

361 81134 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-8 до ТК-9 ул. Хилокская 

362 81136 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-9 до наружной стены жилого 

дома ул. Хилокская,  5 

363 81138 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-9 до наружной стены жилого 

дома ул. Хилокская. 7 

364 81140 Котельная 

ФГКУ Ком-

бинат Вос-

ход Росре-

зерва 

Трубопроводные сети 2-го теплового 

района от котельной ФГКУ Комбинат 

Восход Росрезерва 

54:35:000000:47452 54:35:000000:47452-54/164/2023-2 22.09.2023 Лотки от ТК-1 через подвал жилого дома 

ул. Хилокская, 17 до наружной стены жилого 

дома ул. Хилокская, 15 

365 10594 Котельная 

№ 19 

Трубопроводные сети к жилым домам 

по ул. Старое шоссе, 135-137 

54:35:000000:47463 54:35:000000:47463-54/178/2023-2 06.10.2023 Теплотрасса С.Шоссе137-ж/д 135 

366 10595 Котельная 

№ 19 

Трубопроводные сети к жилым домам 

по ул. Старое шоссе, 135-137 

54:35:000000:47463 54:35:000000:47463-54/178/2023-2 06.10.2023 Лотки С.Шоссе137-ж/д 135 

367 10596 Котельная 

№ 19 

Трубопроводные сети к жилым домам 

по ул. Старое шоссе, 135-137 

54:35:000000:47463 54:35:000000:47463-54/178/2023-2 06.10.2023 Теплотрасса от места врезки в маг. т/трассу до 

ул. С. Шоссе, 136 

368 10597 Котельная 

№ 19 

Трубопроводные сети к жилым домам 

по ул. Старое шоссе, 135-137 

54:35:000000:47463 54:35:000000:47463-54/178/2023-2 06.10.2023 Лотки от места врезки в маг. т/трассу до  

ул. С. Шоссе, 136 

369 1116953 ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

Коллектор трубопроводов тепловой 

сети-(гребенка) по ул. Кубовая 

54:35:000000:47464 54:35:000000:47464-54/164/2023-2 06.10.2023 Коллектор трубопроводов тепловой сети-

(гребенка) по ул. Кубовая 
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370 1116954 ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

Теплотрасса от места врезки на кол-

лекторе до места врезки в существую-

щую теплотрассу на жилой фонд 

(ул. Кубовая, 26, 24, 22, 22а, 24а, 26а, 

школа Кубовая, 16а, жилые дома по 

ул. Грузинская, 27а, 27, 25 

54:35:000000:47465 54:35:000000:47465-54/163/2023-2 06.10.2023 Теплотрасса от места врезки на коллекторе до 

места врезки в существующую теплотрассу на 

жилой фонд (ул. Кубовая, 26, 24, 22, 22а, 24а, 

26а, школа Кубовая, 16а, жилые дома по 

ул. Грузинская, 27а, 27, 25 

371 1116955 ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

Теплотрасса от места врезки на кол-

лекторе (гребенке) до места врезки в 

существующую теплотрассу на объек-

ты соцкультбыта (ул. Кубовая, 36, 47, 

49, клуб «Горняк» ул. Кубовая, 49/1) 

54:35:000000:47466 54:35:000000:47466-54/163/2023-2 06.10.2023 Теплотрасса от места врезки на коллекторе 

(гребенке) до места врезки в существующую 

теплотрассу на объекты соцкультбыта 

(ул. Кубовая, 36, 47, 49, клуб «Горняк» 

ул. Кубовая, 49/1) 

372 1116956 ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

Теплотрасса от места врезки (т.2) в 

существующую теплотрассу на терри-

тории «Союзпродопт-Н» (на объекты 

соцкультбыта) до места отпуска по 

ул. Кубовая 

54:35:000000:47467 54:35:000000:47467-54/178/2023-2 06.10.2023 Теплотрасса от места врезки (т.2) в существу-

ющую теплотрассу на территории «Со-

юзпродопт-Н» (на объекты соцкультбыта) до 

места отпуска по ул. Кубовая 

373 1118248 Котельная 

№ 32 

Тепловая сеть (ул. Охотская, от грани-

цы земельного участка до наружной 

стены пристройки к зданию) 

54:35:031350:132 54:35:031350:132-54/169/2021-2 02.11.2021 Тепловая сеть (ул. Охотская, от границы зе-

мельного участка до наружной стены при-

стройки к зданию) 

374 97100346 ООО «ТСП-

Сиб», 

ул. Кубовая 

Теплотрасса от ТК-4 ул. Кубовая до 

наружной стены административного 

здания по ул. Кубовая, 49а 

54:35:000000:33840 54:35:000000:33840-54/178/2022-3 18.10.2022 Теплотрасса от ТК-4 ул. Кубовая до наружной 

стены административного здания по 

ул. Кубовая, 49а 

375 97100347 Котельная 

№ 42 

Теплотрасса от ТК-17 Дачное шоссе 

до ТК-22 Дачное шоссе 

54:35:031931:1276 54:35:031931:1276-54/178/2022-3 19.10.2022 Теплотрасса от ТК-17 Дачное шоссе до ТК-22 

Дачное шоссе 

 

 
________________ 



Приложение 3 

к условиям концессионного соглашения 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

 движимого теплосетевого имущества (оборудование ЦТП, ИТП, котельных) 

 

№ 

п/п 

Инвентарный номер МУП 

«Энергия» г. Новосибирска 

Источник объекта  

теплоснабжения 

Номер в реестре муници-

пального имущества 

Дата выпуска (постройки) Наименование имущества (оборудование) 

 

1 2 3 4 5 6 

Теплосетевое оборудование (ЦТП, ИТП) 

1 81425 Котельная № 27 653363 01.01.1972 ИТП, ул. Клубная, 39, Оборудование 

2 3444 Котельная № 32 300545 01.12.1996 ЦТП-з43, ул. Кубовая, 107/1, Оборудование 

3 102784 Котельная № 32 953358 01.01.2008 ИТП Кубовая, 112, оборудование 

4 1116422 Котельная № 32 842858 31.12.2011 ЦТП-з35/ДИБ, ул. Охотская, 81, Тепломеханическое оборудование 

5 1116424 Котельная № 32 842859 31.12.2011 ЦТП-з35/ДИБ, ул. Охотская, 81, Электротехническое оборудование 

6 1116423 Котельная № 32 842860 31.12.2011 ЦТП-з35/ДИБ, ул. Охотская, 81, Электромеханическое оборудование 

Оборудование котельных 

7 90070150 Котельная № 12 914546 1958 Угольный склад 

8 90070152 Котельная № 12 653865 1959 Котельная Гусинобродский тракт, 29, оборудование 

9 91116184 Котельная № 12 905632 1959 Котел КВ-1,6-95 Шп,  ул. Гусинобродский Тракт, 29 

10 91116185 Котельная № 12 905633 1959 Котел КВ-1,6-95 Шп,  ул. Гусинобродский Тракт, 29 

11 91116186 Котельная № 12 905634 1959 Котел КВ-1,6-95 Шп,  ул. Гусинобродский Тракт, 29 

12 91116187 Котельная № 12 905635 1959 Котел КВ-1,6-95 Шп,  ул. Гусинобродский Тракт, 29 

13 91116190 Котельная № 12 905677 1959 Подогреватель ТПР14-75-1-NH,  ул. Гусинобродский Тракт, 29 

14 91116191 Котельная № 12 905678 1959 Подогреватель ТПР14-75-1-NH,  ул. Гусинобродский Тракт, 29 

15 91116192 Котельная № 12 905686 1959 Циклон БЦУ-2*3,  ул. Гусинобродский Тракт, 29 

16 91116193 Котельная № 12 905687 1959 Циклон БЦУ-2*3,  ул. Гусинобродский Тракт, 29 

17 91116194 Котельная № 12 905688 1959 Циклон БЦУ-2*3,  ул. Гусинобродский Тракт, 29 

18 91116195 Котельная № 12 905689 1959 Циклон БЦУ-2*3,  ул. Гусинобродский Тракт, 29 

19 91116196 Котельная № 12 905694 1959 Дымовая труба,  ул. Гусинобродский Тракт, 29 

20 91116308 Котельная № 12 909769 2011 Пожарная сигнализация, ул. Гусинобродский Тракт, 29 

21 91117049 Котельная № 12 890431 2014 Теплообменник пластинчатый разборный НН №41А Ридан,  ул. Гусинобродский 

тракт, 29 

22 91117050 Котельная № 12 890430 2014 Теплообменник пластинчатый разборный НН №41А Ридан,  ул. Гусинобродский 

тракт, 29 

23 91117525 Котельная № 12 914188 2017 Узел учета ГВС, ул. Гусинобродский тракт, 29 

24 91117526 Котельная № 12 914189 2017 Узел учета тепловой энергии, ул. Гусинобродский тракт, 29 

25 97100486 Котельная № 12 204-01079150 2018 Установка коррекционной обработки воды котельной № 12, ул. Гусинобродский 

тракт, 29 

26 90010889 Котельная № 17 301153 1969 Котельная ул. Первомайская, (84), Оборудование 

27 91116218 Котельная № 17 905659 1969 Котел Нрэ-0,9с , ул. Первомайская, (84) 
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28 91116219 Котельная № 17 905660 1969 Котел Нрэ-0,9с , ул. Первомайская, (84) 

29 91116220 Котельная № 17 905661 1969 Котел Нрэ-0,9с , ул. Первомайская, (84) 

30 91116221 Котельная № 17 905662 1969 Котел Нрэ-0,9с , ул. Первомайская, (84) 

31 91116222 Котельная № 17 905663 1969 Котел Нрэ-0,9с , ул. Первомайская, (84) 

32 91116223 Котельная № 17 905672 1969 Подогреватель ВВП 219*2-1,0-РГ-4-УЗ , ул. Первомайская, (84) 

33 91116224 Котельная № 17 905699 1969 Дымовая труба , ул. Первомайская, (84) 

34 91116310 Котельная № 17 909772 2011 Пожарная сигнализация, ул. Первомайская, (84) 

35 91116376 Котельная № 17 912610 2011 КЛ-0,4 от ТП 12 до ВРУ-1 котельной по ул. Первомайская, 84 

36 91117436 Котельная № 17 909779 2016 Приточно-вытяжная вентиляция, ул. Первомайская, 84 

37 97100488 Котельная № 17 204-01079152 2018 Установка коррекционной обработки воды котельной № 17, ул. Первомайская, 84 

38 90010825 Котельная № 21 301149 1962 Котельная п. Прибрежный, 9 оборудование 

39 91116225 Котельная № 21 905641 1962 Котел НР-18, переулок Прибрежный, 9 

40 91116226 Котельная № 21 905642 1962 Котел НР-18, переулок Прибрежный, 9 

41 91117322 Котельная № 21 903544 2015 Узел учета т/энергии, переулок Прибрежный, 9 

42 91117537 Котельная № 21 921535 2017 Установка коррекционной обработки воды (ХВО), переулок Прибрежный, 9 

43 91117324 Котельная № 27 903546 21.01.2016 Узел учета т/энергии, ул. Клубная, 39 

44 91117398 Котельная № 27 910896 15.08.2016 Водогрейный стальной котел Buderus (мощность 300 кВт) ул. Клубная, 39 

45 91117411 Котельная № 27 910897 15.08.2016 Водогрейный стальной котел Buderus (мощность 300 кВт) ул. Клубная, 39 

46 91117412 Котельная № 27 910900 15.08.2016 Насос Grundfos 25/60 ул. Клубная, 39 

47 91117413 Котельная № 27 910901 15.08.2016 Насос Grundfos 25/60 ул. Клубная, 39 

48 91117418 Котельная № 27 908206 15.08.2016 Оборудование топливное ул. Клубная 

49 91117416 Котельная № 27 910905 15.08.2016 Трехходовой смесительный клапан ESBE 3F 100 в комплекте с сервоприводом 

точечным 230V ул. Клубная,39 

50 91117414 Котельная № 27 910898 15.08.2016 Насос DAB BPH 180/280 ул. Клубная, 39 

51 91117415 Котельная № 27 910899 15.08.2016 Насос DAB BPH 180/280 ул. Клубная, 39 

52 91117419 Котельная № 27 910902 15.08.2016 Резервуар стеклопластиковый 2000L ул. Клубная,39 

53 91117420 Котельная № 27 910903 15.08.2016 Резервуар стеклопластиковый 2000L ул. Клубная, 39 

54 91117421 Котельная № 27 905270 15.08.2016 Модульный блок контейнер утепленный с наклонным полом из железа 

ул. Клубная, 39 

55 91117541 Котельная № 27 914184 06.03.2017 Пожарно-охранная сигнализация, ул. Клубная, 39 

56 91117542 Котельная № 27 914200 06.03.2017 Дымовая труба ст. № 1, ул. Клубная, 39 

57 91117527 Котельная № 27 914185 20.02.2017 Приточно-вытяжная вентиляция, ул. Клубная, 39 

58 91117543 Котельная № 27 914201 06.03.2017 Дымовая труба ст. № 2, ул. Клубная, 39 

59 91117545 Котельная № 27 914199 06.03.2017 Электротехническое оборудование, ул. Клубная, 39 

60 91117544 Котельная № 27 914187 06.03.2017 Тепломеханическое оборудование, ул. Клубная, 39 

61 91116968 Котельная № 42 890457 2014 Двуствольная дымовая труба, ул. Территория Военного санатория «Ельцовка», 17 

62 91116969 Котельная № 42 890387 2014 Газоходы котлов, ул. Территория Военного санатория  «Ельцовка», 17 

63 91116970 Котельная № 42 890395 2014 Стальной водогрейный газотрубный котел Термотехник ТТ100-2000 № 1, 

ул. Территория Военного санатория 

64 91116971 Котельная № 42 890397 2014 Стальной водогрейный газотрубный котел Термотехник ТТ100-2000 № 2, 

ул. Территория Военного санатория 

65 91116972 Котельная № 42 890435 2014 Теплообменник пластинчатый Ридан НН№47 для системы отопления Р-3000кВт, 

ул. Территория Военного сан 
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66 91116973 Котельная № 42 890437 2014 Теплообменник пластинчатый Ридан НН№47 для системы отопления Р-3000кВт, 

ул. Территория Военного сана 

67 91116974 Котельная № 42 890434 2014 Теплообменник пластинчатый Ридан НН№14А для системы ГВС Р-1000кВт, 

ул. Территория Военного санатория 

68 91116975 Котельная № 42 890436 2014 Теплообменник пластинчатый Ридан НН№14А для системы ГВС Р-1000кВт, 

ул. Территория Военного санатория 

69 91116976 Котельная № 42 890429 Нет информации Тепломеханическое оборудование газовой котельной,  ул. Территория Военного 

санатория «Ельцовка», 17 

70 91116977 Котельная № 42 890446 2014 Электромеханическое оборудование газовой котельной, ул. Территория Военного 

санатория «Ельцовка», 1 

71 91116978 Котельная № 42 890447 2014 Электротехническое оборудование газовой котельной, ул. Территория Военного 

санатория «Ельцовка», 17 

72 91116979 Котельная № 42 890419 2014 Оборудование химводоочистки газовой котельной, ул. Территория Военного сана-

тория «Ельцовка», 17 

73 91116980 Котельная № 42 890438 2014 Трубопроводы и арматура систем ГВС и ХВС, ул. Территория Военного санатория  

«Ельцовка», 17 

74 91116981 Котельная № 42 890418 2014 Оборудование трубопроводы и арматура трубопроводов жидкого топлива газовой 

котельной, ул. Территория 

75 91116982 Котельная № 42 890389 2014 Горелка газовая в комплекте с мультиблоком и форсункой Riello 2OGPH, 

ул. Территория Военного санатор 

76 91116983 Котельная № 42 890388 2014 Горелка газовая в комплекте с мультиблоком и форсункой Riello 2OGPH, 

ул. Территория Военного санатор 

77 91116984 Котельная № 42 890386 2014 Газовое оборудование котельной, ул. Территория Военного санатория  «Ельцов-

ка», 17 

78 91116985 Котельная № 42 890444 2014 Узел учета тепла в комплекте на газовой котельной,  ул. Территория Военного 

санатория  «Ельцовка», 1 

79 91116986 Котельная № 42 890441 2014 Узел учета газа в комплекте на газовой котельной, ул. Территория Военного сана-

тория «Ельцовка», 17 

80 91116987 Котельная № 42 890428 2014 Счетчик газа Ду 80 Q=250 м3/ч с монтажным комплектом, ул. Территория Воен-

ног санатория «Ельцовка», 1 

81 91116988 Котельная № 42 890427 2014 Счетчик газа Ду 80 Q=250 м3/ч с монтажным комплектом, ул. Территория Воен-

ног санатория «Ельцовка», 1 

82 91116989 Котельная № 42 890461 2014 Наружные сети теплоснабжения газовой котельной, ул. Территория Военного 

санатория «Ельцовка», 17 

83 91116990 Котельная № 42 890459 2014 Наружные сети горячего водоснабжения газовой котельной, ул. Территория Воен-

ного санатория «Ельцовка» 

84 91116991 Котельная № 42 890462 2014 Наружные сети холодного водоснабжения газовой котельной, ул. Территория 

Военного санатория «Ельцовка 

85 91116992 Котельная № 42 890460 2014 Наружные сети канализации газовой котельной, ул. Территория Военного санато-

рия «Ельцовка», 17 

86 91116993 Котельная № 42 890463 2014 Наружные сети электроснабжения: перемычка и кабельная линия от ТП 3316 до 

газовой котельной, ул. Тер 

87 91116994 Котельная № 42 890458 2014 Наружные сети газоснабжения газовой котельной, ул. Территория Военного сана-

тория «Ельцовка», 17 
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88 91116995 Котельная № 42 890372 2014 Ограждение и площадка газовой котельной, ул. Территория Военного санатория 

«Ельцовка», 17 

89 91116996 Котельная № 42 890393 2014 Дизель-генератор АД150-Т400-1Р,  ул. Территория Военного санатория «Ельцов-

ка», 17 

90 91116997 Котельная № 42 890420 2014 Приточно-вытяжная вентиляция газовой котельной, ул. Территория Военного 

санатория «Ельцовка», 17 

91 91117331 Котельная № 42 903548 2016 Узел учета ХВС, ул. Территория военного санатория «Ельцовка», 17 

92 91117430 Котельная № 42 909766 2014 Охранно-пожарная сигнализация, Территория военного санатория СИБВО «Ель-

цовка», 17 

93 1116656 Котельная № 48 848713 Нет информации Вагончик (бытовка) 

94 1117088 Котельная № 48 847966 2013 Модульная угольная котельная «Сибирь-2,0» 

95 1117337 Котельная № 48 906089 Нет информации Стационарная электростанция АД 30С-Т400-1РМ4 (ул. Таловая) 

96 1117433 Котельная № 48 909776 Нет информации Пожарная сигнализация, ул. Таловая, 1а 

97 1117435 Котельная № 48 909783 Нет информации Приточно-вытяжная вентиляция, ул. Таловая 

98 1117438 Котельная № 48 909797 Нет информации Узел учета теплоэнергии, ул. Таловая, 1а 

99 91117141 Котельная № 51 893992 2015 Внутреннее газооборудование (газоснабжение) по ул. Ленинградская, 358 

100 91117142 Котельная № 51 893993 2015 Оборудование внутреннее хозяйственного и противопожарного водопровода, 

оборудование канализации быто 

101 91117143 Котельная № 51 893994 2015 Оборудование отопления и вентиляции, ул. Ленинградская, 358 

102 91117144 Котельная № 51 893997 2015 Тепломеханическое оборудование, ул. Ленинградская, 358 

103 91117145 Котельная № 51 893996 2015 Оборудование химической водоочистки, ул. Ленинградская, 358 

104 91117146 Котельная № 51 893995 2015 Оборудование топливоподачи, ул. Ленинградская, 358 

105 91117147 Котельная № 51 893998 2015 Электромеханическое оборудование, ул. Ленинградская, 358 

106 91117150 Котельная № 52 894000 2015 Внутреннее газооборудование (газоснабжение), ул. Пихтовая, (2б) 

107 91117151 Котельная № 52 894001 2015 Оборудование внутреннее хозяйственного и противопожарного водопровода, 

оборудование канализации быто 

108 91117152 Котельная № 52 894002 2015 Оборудование отопления и вентиляции, ул. Пихтовая, (2б) 

109 91117153 Котельная № 52 894005 2015 Тепломеханическое оборудование, ул. Пихтовая, (2б) 

110 91117154 Котельная № 52 894004 2015 Оборудование химической водоочистки, ул. Пихтовая, (2б) 

111 91117159 Котельная № 52 894003 2015 Оборудование топливоподачи, ул. Пихтовая, (2б) 

112 91117160 Котельная № 52 894006 2015 Электромеханическое оборудование, ул. Пихтовая, (2б) 

113 91117161 Котельная № 52 914551 2015 Вводно-распределительное устройство с АВР, ул. Пихтовая, (2б) 

114 1118170 Котельная  

ул. Титова, 253 

958792 Нет информации Котел водогрейный стальной (с горелкой комбинированной) RIELLO 

GI/EMME3000, ул. Титова, 253 

115 1118171 Котельная  

ул. Титова, 253 

958791 Нет информации Котел водогрейный стальной (с горелкой газовой) RIELLO RS 250/MMZ, 

ул. Титова, 253 

116 1118172 Котельная  

ул. Титова, 253 

958796 Нет информации Повысительная насосная станция ГВС, ул. Титова, 253 

117 1118173 Котельная  

ул. Титова, 253 

958797 Нет информации Повысительная насосная станция ХВС, ул. Титова, 253 

118 1118174 Котельная  

ул. Титова, 253 

958801 Нет информации Труба дымовая «Вулкан», ул. Титова, 253 

119 1118175 Котельная  

ул. Титова, 253 

958795 Нет информации Оборудование ХВО, ул. Титова, 253 



 5 

1 2 3 4 5 6 

120 1118176 Котельная  

ул. Титова, 253 

958790 Нет информации Газовое оборудование (с комплексом коммерческого учета газа), ул. Титова, 253 

121 1118177 Котельная  

ул. Титова, 253 

958798 Нет информации Тепломеханическое оборудование котельной, ул. Титова, 253 

122 1118178 Котельная  

ул. Титова, 253 

958794 Нет информации Оборудование топливо-подачи, ул. Титова, 253 

123 

 

1118179 Котельная  

ул. Титова, 253 

958800 Нет информации Электротехническое оборудование, ул. Титова, 253 

124 1118180 Котельная  

ул. Титова, 253 

958793 Нет информации Котел водогрейный стальной (с горелкой комбинированной) RIELLO RLS 

190/MMZ, ул. Титова, 253 

125 1118182 Котельная  

ул. Титова, 253 

958802 Нет информации Труба дымовая «Вулкан», ул. Титова, 253 

126 1118183 Котельная  

ул. Титова, 253 

958803 Нет информации Труба дымовая «Вулкан», ул. Титова, 253 

 

_____________ 



Приложение 4 

к условиям концессионного соглашения 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

и ТЭП объектов теплоснабжения (котельных), относящихся к Объекту Соглашения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта тепло-

снабжения 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

Установленная 

мощность ис-

точника,  

Гкал/ч 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч Температурный 

график 

Вид основного/ 

резервного  

топлива 

Техническое состояние 

На отопле-

ние и вен-

тиляцию 

На 

ГВС 

Суммарная 

при расчет-

ной нагрузке 

ГВС 

Суммарная 

при средней 

нагрузке 

ГВС 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Котельная № 12 1959 6,4 2,2 1,07 3,26 2,73 95°С - 70°С уголь/- Удовлетворительное, 

работоспособное 

2 Котельная № 17 1969 3,85 1,42 0 1,42 1,42 95°С - 70°С уголь/- Удовлетворительное, 

работоспособное 

3 Котельная № 21 1962 0,3 0,18 0,05 0,23 0,21 95°С - 70°С уголь/- Удовлетворительное, 

работоспособное 

4 Котельная № 27 1976 0,52 0,36 0,09 0,45 0,40 95°С - 70°С газ/дизтопливо Удовлетворительное, 

работоспособное 

5 Котельная № 42 2014 3,44 1,16 0,42 1,57 1,36 95°С - 70°С газ/дизтопливо Удовлетворительное, 

работоспособное 

6 Котельная № 48 2013 1,72 0,25 0 0,25 0,25 95°С - 70°С уголь/- Удовлетворительное, 

работоспособное 

7 Котельная № 51 2013 1,04 0,21 0,09 0,31 0,26 95°С - 70°С газ/дизтопливо Удовлетворительное, 

работоспособное 

8 Котельная № 52 2013 1,04 0,29 0,16 0,45 0,37 95°С - 70°С газ/дизтопливо Удовлетворительное, 

работоспособное 

9 Котельная Вер-

тикаль-НСК, 

ул. Титова, 253 

2016 5,48 1,76 0,94 2,7 2,23 95°С - 70°С газ/дизтопливо Удовлетворительное, 

работоспособное 

 

_____________ 



Приложение 5 

к условиям концессионного соглашения 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

и описание создаваемого в течение срока действия Соглашения имущества,  

входящего в состав Объекта Соглашения 

 
№ 

п/п 

Местонахождение Создаваемое имущество Ориентировочные характе-

ристики имущества 

Период  

строитель-

ства,  

годы 

Предельный размер 

расходов, млн. рублей 

без НДС (в ценах года 

реализации) 
Единица 

измерения 

Количество 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Новосибирск,  Октябрьский район, ул. Выборная, 

19 

Блочно-модульная котельная с инженерными коммуникациями Гкал/ч 1,0 2024 - 2025 32,0 

2 г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Лаврова,7 Блочно-модульная котельная с инженерными коммуникациями Гкал/ч 1,2 2024 - 2025 36,2 

3 г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Старое 

шоссе, 140 

Блочно-модульная котельная с инженерными коммуникациями Гкал/ч 0,5 2024 - 2025 19,2 

4 г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Старое 

шоссе, 5; пер. Прибрежный, 9 

Блочно-модульная котельная с инженерными коммуникациями Гкал/ч 1,0 2024 - 2025 38,0 

5 г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Хилокская, 6 Блочно-модульная котельная с инженерными коммуникациями Гкал/ч 3,5 2024 - 2025 97,7 

6 г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Хилокская Тепловая сеть от БМ Котельной ул. Хилокская, 6 до ТК КВ-2 м* 800 2024 - 2025 40,8 

7 г. Новосибирск, Кировский район, ул. Прокопьевская, 

314 

Блочно-модульная котельная с инженерными коммуникациями Гкал/ч. 0,8 2024 - 2025 26,7 

8 г. Новосибирск, Дзержинский район, 

ул. Европейская, 4/1 

Блочно-модульная котельная с инженерными коммуникациями Гкал/ч 0,2 2024 - 2025 8,9 

9 г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 4-й Пяти-

летки, 28 

Блочно-модульная котельная с инженерными коммуникациями Гкал/ч 0,5 2024 - 2025 17,9 

10 г. Новосибирск, Первомайский район, 

ул. Первомайская, ул. Аксенова, ул. Пожарского 

Тепловая сеть от ТК-2521-6 до ЦТП ул. Первомайская, 84 м* 2910 2024 - 2025 101,0 

11 г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова Тепловая сеть от ТК-1466-9 до ЦТП ул. Титова м* 780 2024 - 2026 64,7 

12 г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова Тепловая сеть от ЦТП ул. Титова до Заозерная 10 м* 840 2024 - 2026 52,5 

13 г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова ЦТП с инженерными коммуникациями ул. Титова. Гкал/ч 7,1 2024 - 2026 75,3 

 Всего по объекту Соглашения:     610,9 

 

Примечания: * – в однотрубном исчислении. 

 

_____________ 



Приложение 6 

к условиям концессионного соглашения 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

и описание реконструируемого в течение срока действия Соглашения имущества,  

входящего в состав Объекта Соглашения 

 
№ 

п/п 

Местонахождение Реконструируемое имущество Ориентировочные 

характеристики 

имущества 

Период 

реконструкции 

Предельный размер 

расходов, млн. рублей 

без НДС (в ценах года 

реализации) Единица 

измерения 

Количество 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Котельная № 17. г. Новосибирск, 

Первомайский район, ул. Перво-

майская, 84 

Устройство ЦТП ул. Первомайская, 84 с инженерными комму-

никациями для переключения нагрузки котельной № 17 на СЦТ 

от ТЭЦ-5 (проект: «Замещение кот. Куст 2 Новосибирск (кот. 

№17, кот. СИБШНУР) г. Новосибирск. ЦТП по ул. Первомай-

ская, 84») 

Гкал/ч 1,5 2025 12,5 

 Всего по объекту Соглашения:     12,5 

 

_____________ 



Приложение 7 

к условиям концессионного соглашения 

 

 
Долгосрочные параметры регулирования и плановые значения показателей деятельности Концессионера 

 

1. Производство тепловой энергии 

 

1.1. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера 

 

1.1.1. Показатели надежности объектов теплоснабжения 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество прекращений подачи тепловой энер-

гии, теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии на 1 

Гкал/час установленной мощности 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.1.2. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Удельный расход топлива на производство еди-

ницы тепловой энергии (на выработку тепловой 

энергии), газовые котельные 

кг.у.т./Гкал 160,72 161,03 161,17 161,17 161,17 161,17 161,17 161,17 161,17 161,17 

Удельный расход топлива на производство еди-

ницы тепловой энергии (на выработку тепловой 

энергии), угольные котельные 

кг.у.т./Гкал 238,46 234,08 234,08 234,09 234,09 234,09 234,09 234,09 234,09 234,09 
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1.2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера 

 

Метод регулирования тарифов Метод индексации 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Базовый уровень операционных расходов на 

первый год действия концессионного соглаше-

ния 

тыс. рублей 17 

251,54 

х х х х х х х х х 

Удельный расход топлива на производство еди-

ницы тепловой энергии (на выработку тепловой 

энергии), газовые котельные 

кг.у.т./Гкал 160,72 161,03 161,17 161,17 161,17 161,17 161,17 161,17 161,17 161,17 

Удельный расход топлива на производство еди-

ницы тепловой энергии (на выработку тепловой 

энергии), угольные котельные 

кг.у.т./Гкал 238,46 234,08 234,08 234,09 234,09 234,09 234,09 234,09 234,09 234,09 

Индекс эффективности операционных расходов % – 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Нормативный уровень прибыли % 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

 

2. Передача тепловой энергии 

 

2.1. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера 

 

2.1.1. Показатели надежности объектов теплоснабжения 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии в результате технологических наруше-

ний на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей 

единиц 1,66 1,66 1,66 1,50 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

 

2.1.2. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к материаль-

ной характеристике тепловой сети 

Гкал/кв. м 2,94 2,55 2,54 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 

куб. м/кв. м 1,82 1,58 1,67 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Расчетная (нормативная) величина технологиче-

ских потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям 

тыс. 

Гкал/год 

11,25 11,25 12,00 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 

тыс. куб. м/ 

год 

6,98 6,98 7,89 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 

 

2.2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера 

 
Метод регулирования тарифов Метод индексации 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Базовый уровень операционных расходов на 

первый год действия концессионного соглаше-

ния 

тыс. рублей 16094,11 х х х х х х х х х 

Индекс эффективности операционных расходов % – 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Нормативный уровень прибыли % 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Расчетная (нормативная) величина технологиче-

ских потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям 

тыс. 

Гкал/год 

11,25 11,25 12,00 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43 

тыс. куб. м/ 

год 

6,98 6,98 7,89 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 

 

3. Поставка теплоносителя с использованием открытых систем теплоснабжения 

 

3.1. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера 

 

Метод регулирования тарифов Метод индексации 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Базовый уровень операционных расходов на 

первый год действия концессионного соглаше-

ния 

тыс. рублей 0,00 х х х х х х х х х 

Индекс эффективности операционных расходов % – 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Примечания: Концессионер осуществляет приобретение теплоносителя и продажу его потребителям без изменения его физических и стоимостных характеристик. 

_____________ 



Приложение 8 

к условиям концессионного соглашения 

 
 

ЗАДАНИЕ 

и основные мероприятия по созданию, модернизации и реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

адрес объекта 

теплоснабжения 

Мероприятия по созданию, 

реконструкции имущества в составе 

Объекта Соглашения 

Предельный размер расходов на реализацию мероприятий по годам, 

млн. рублей без НДС 

Предельный 

размер 

расходов, 

млн. рублей 

без НДС 

(в ценах года 

реализации) 

Период создания, 

реконструкции, 

годы 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 г. Новосибирск, Ок-

тябрьский район 

ул. Выборная, 19 

Устройство блочно-модульной котель-

ной мощностью 1 Гкал/ч с инженерны-

ми коммуникациями с целью замещения 

существующей подвальной котельной 

№ 5 

 3,2* 28,8        32,0 2024-2025 

2 г. Новосибирск, Пер-

вомайский район, 

ул. Лаврова,7 

Устройство блочно-модульной котель-

ной мощностью 1,2 Гкал/ч c инженер-

ными коммуникациями с целью заме-

щения существующей подвальной ко-

тельной № 15 

 3,6* 32,6        36,2 2024-2025 

3 г. Новосибирск, Пер-

вомайский район, 

ул. Старое шоссе, 140 

Устройство блочно-модульной котель-

ной мощностью 0,5 Гкал/ч с инженер-

ными коммуникациями с целью заме-

щения существующей подвальной ко-

тельной № 19 

 1,9* 17,3        19,2 2024-2025 

4 г. Новосибирск, Пер-

вомайский район, 

ул. Старое шоссе, 5; 

пер. Прибрежный, 9 

Устройство блочно-модульной котель-

ной мощностью 1 Гкал/ч c инженерны-

ми коммуникациями с целью замещения 

существующих подвальных котельных 

№ 20, 21 

 3,8* 34,2        38,0 2024-2025 

5 г. Новосибирск, Ле-

нинский район, 

ул. Хилокская, 6 

Устройство блочно-модульной котель-

ной мощностью 3,5 Гкал/ч c инженер-

ными коммуникациями с целью заме-

щения существующей подвальной ко-

 9,8* 87,9        97,7 2024-2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

тельной № 25 

6 г. Новосибирск, Ле-

нинский район, 

ул. Хилокская 

Строительство тепловой сети от ко-

тельной № 25 до ТК КВ-2 ориентиро-

вочной протяженностью 800 м для пе-

реключения нагрузки жилого сектора от 

котельной Росрезерва ФГКУ «Комбинат 

«Восход» на вновь монтируемую блоч-

но-модульную котельную, замещаю-

щую угольную котельную № 25 

 4,1* 36,7        40,8 2024-2025 

7 г. Новосибирск, Ки-

ровский район 

ул. Прокопьевская, 

314 

Устройство блочно-модульной котель-

ной мощностью 0,8 Гкал/ч с инженер-

ными коммуникациями с целью заме-

щения существующей угольной котель-

ной № 28 

 2,7* 24,0        26,7 2024-2025 

8 г. Новосибирск, 

Дзержинский район, 

ул. Европейская, 4/1 

Устройство блочно-модульной котель-

ной мощностью 0,2 Гкал/ч c инженер-

ными коммуникациями с целью заме-

щения существующей угольной котель-

ной № 10 

 0,9* 8,0        8,9 2024-2025 

9 г. Новосибирск, Пер-

вомайский район, 

ул. 4-й Пятилетки, 28 

Устройство блочно-модульной котель-

ной мощностью 0,5 Гкал/ч с инженер-

ными коммуникациями с целью заме-

щения существующей угольной котель-

ной № 14 

 1,8* 16,1        17,9 2024-2025 

10 Теплосетевое имуще-

ство от ТЭЦ-5 (ори-

ентир – г. Новоси-

бирск, Первомайский 

район, ул. Первомай-

ская, 84) 

Строительство тепловой сети от ТК-

2521-6 до котельной № 17 (ул. Перво-

майская, 84) ориентировочной протя-

женностью 2910 м для переключения 

нагрузки котельной № 17 на СЦТ от 

ТЭЦ-5 (проект: «Замещение кот. Куст 2 

Новосибирск (кот. № 17, кот. СИБ-

ШНУР) г. Новосибирск. Тепловая сеть 

2Ду150мм от ТК 2521-6 до ЦТП по 

ул. Первомайская, 84 (ЛК № 17)»). 

 50,9** 50,1        101,0 2024-2025 

Устройство ЦТП ул. Первомайская, 84 с 

инженерными коммуникациями для пе-

реключения нагрузки котельной № 17 

на СЦТ от ТЭЦ-5 (проект: «Замещение  

  12,5        12,5 2025 



 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

кот. Куст 2 Новосибирск (кот. №17, кот. 

СИБШНУР) г. Новосибирск. ЦТП по 

ул. Первомайская, 84») 

11 Котельная «Верти-

каль-НСК» 

г. Новосибирск, Ле-

нинский район, 

ул. Титова 

Строительство тепловой сети от ТК-

1466-9 до блочно-модульного ЦТП (ко-

тельная ООО «Вертикаль-НСК») ориен-

тировочной протяженностью 780 м для 

переключения нагрузки котельной ООО 

«Вертикаль-НСК» на СЦТ от ТЭЦ-3 

 6,0* 28,6 30,2       64,7 2024-2026 

Строительство тепловой сети от блоч-

но-модульного ЦТП (котельная ООО 

«Вертикаль-НСК») до детского сада по 

ул. Заозерная, 10 ориентировочной про-

тяженностью 840 м для переключения 

нагрузки детского сада на СЦТ от ТЭЦ-

3 

 4,9* 23,1 24,4       52,5 2024-2026 

Устройство ЦТП по ул. Титова с инже-

нерными коммуникациями для перехода 

потребителей котельной на температур-

ный график ТЭЦ при переключении 

нагрузки котельной ООО «Вертикаль-

НСК» детского сада по ул. Заозерная, 10  

на СЦТ от ТЭЦ-3 

 6,8*  68,5       75,3 2024-2026 

 Итого мероприятия по объекту Соглашения в период с 2023 по 

2032 год: 

0,0 100,4 399,9 123,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 623,4  

 

Примечания: * – проектно-изыскательские работы (ПИР); 

** – ПИР, частичная закупка материалов и частичное выполнение строительно-монтажных работ (СМР). 

 

_____________



Приложение 8.1 

к условиям концессионного соглашения 

 
СОГЛАСОВАНО  

 

Концедент 

 

____________________________ 

 

«___» _____________ 20____ г. 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Концессионер 

 

____________________________ 

 

«___» ____________20____ г. 

 

ФОРМА  

плана мероприятий по концессионному соглашению № _______________ от «____»____________ 20___ г. на _______ год  

 
№ 

п/п 

Мероприятия по созданию, 

реконструкции имущества 

Наименование, адрес 

объекта теплоснабжения 

Кадастровый 

номер 

Ориентировочные характеристики 

создаваемого (реконструируемого) имущества, 

после выполнения работ 

Примерный перечень 

подлежащих выполнению  

работ (ПИР, СМР) 

Предельный размер 

расходов, млн. рублей 

без НДС (в ценах года 

реализации) Единица 

измере-

ния 

Количество 

(ориентировочно), 

в однотрубном 

исчислении 

Условный 

диаметр, мм/ 

мощность, 

Гкал/час 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 Всего:        

 

____________ 



Приложение 9 

к условиям концессионного соглашения 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

сформированных земельных участков для целей размещения имущества, передаваемого по Соглашению 

 

№ 

п/п 

 

Кадастровый номер 

земельного  

участка 

Уточнен-

ная пло-

щадь  

земельного 

участка,  

кв. м 

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка,  

рублей 

Объекты недвижимости концессионного соглашения, расположенные на земельном участке 

Номер  

в реестре му-

ниципального 

имущества 

Инвентар-

ный номер 

МУП  

«Энергия» 

г. Новоси-

бирска 

Описание Наименование 

объекта 

Местоположение 

(адрес) 

Площадь, 

кв. м 

Кадастровый/условный 

номер 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 54:35:031055:18 6 120 12 385 318,76 Нет инфор-

мации 

1116556  Помещение Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

улица Кубовая, дом 

107/1 

79,5 54:35:031055:1044 

2 54:19:133701:1840 3 271 1 370 260,18 Нет инфор-

мации 

90070151 Нежилое отдельностоя-

щее здание котельной 

№ 12 (ул. Гусинобродский 

тракт, 29) 

Котельная (Нежи-

лое здание) 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Гусинобродский Тракт, 

дом 29 

356,9 54:35:071775:235 

3 54:35:082920:55 1 064 829 126,10 305321 90010888 Пристроенное 

(ул. Первомайская, (84)- 

338,00 кв. м) 

Нежилое помеще-

ние (Котельная) 

Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, 

ул. Первомайская, (84) 

338 54:35:082920:357 

4 54:35:081720:3 9 535 30 503 227,80 Нет инфор-

мации 

90010824  Нежилое помеще-

ние (Котельная) 

Российская Федерация, 

Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, пере-

улок Прибрежный, дом 

9 

118,6 54:35:000000:16332 

5 54:35:062085:30 1 177 917 181,79 305203 90008913 Нежилое отдельностоя-

щее здание котельной 

№ 27 (ул. Клубная, (39)) 

Здание (котельная) г. Новосибирск, 

ул. Клубная, (39) 

98,1 54:35:062085:88 

6 54:35:031931:154 4 269 3 326 634,71 Нет инфор-

мации 

91116967 Нежилое отдельностоя-

щее здание газовой ко-

тельной № 42 

Здание котельной 

на природном газе 

Новосибирская область, 

г Новосибирск, р-н 

Заельцовский, тер Во-

енного санатория «Ель-

цовка» 

103,8 54:35:031931:1199 

7 54:35:073545:142 109 84 938,67 894205 91117325 Нежилое отдельностоя-

щее здание газовой ко-

тельной № 51 

(ул. Ленинградская, 358) 

Газовая котельная 

(Нежилое здание) 

Новосибирская область, 

г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская 

28,3 54:35:073545:139 

8 54:35:083770:7 668 520 541,58 891626 91117149 Нежилое отдельностоя-

щее здание котельной 

Нежилое здание Новосибирская область, 

г. Новосибирск, 

42,3 54:35:083770:9 



 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ 52 (ул. Пихтовая, (2б)) ул. Пихтовая, д. (2б) 

9 54:35:062555:1413 1 988 1 549 156,66 Нет инфор-

мации 

1118333 Помещения котельной в 

отдельностоящем здании 

(ул. Титова, д. 253) 

Помещение Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

г. Новосибирск, Ленин-

ский, ул. Титова, д. 253 

6,9 54:35:062555:1320 

1118332 Помещения котельной в 

отдельностоящем здании 

(ул. Титова, д. 253) 

Помещение Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

г. Новосибирск, Ленин-

ский, ул. Титова, д. 253 

37,2 54:35:062555:1322 

1118169 Помещения котельной в 

отдельностоящем здании 

(ул. Титова, д. 253) 

Помещение Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

г. Новосибирск, Ленин-

ский, ул. Титова, д. 253 

299,5 54:35:062555:1323 

____________ 



Приложение 10 

к условиям концессионного соглашения 
 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, по годам срока действия Соглашения и при возврате Концеденту по истечении срока действия Соглашения 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

2026  

год 

2027  

год 

2028  

год 

2029  

год 

2030  

год 

2031  

год 

2032  

год 

2033  

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Производство тепловой энергии 

Количество котельных (на конец 

года) 

штук 9 9 15 14 14 14 14 14 14 14 14 

Суммарная установленная мощность 

источников (на конец года) 

Гкал/ч 23,79 23,79 28,34 22,86 22,86 22,86 22,86 22,86 22,86 22,86 22,86 

Средневзвешенный удельный расход 

топлива на производство единицы 

тепловой энергии (на выработку теп-

ловой энергии), газовые котельные 

кг.у.т./ Гкал 160,7 160,7 161,0 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 

Средневзвешенный удельный расход 

топлива на производство единицы 

тепловой энергии (на выработку теп-

ловой энергии), угольные котельные 

кг.у.т./ Гкал 240,2 238,5 234,1 234,1 234,1 234,1 234,1 234,1 234,1 234,1 234,1 

2. Передача тепловой энергии 

Протяженность в однотрубном ис-

числении 

км 35 35 39 40 40 40 40 40 40 40 40 

Материальная характеристика кв. м 3 836 3 836 4 431 4 735 4 735 4 735 4 735 4 735 4 735 4 735 4 735 

Средний диаметр мм 110 110 114 117 117 117 117 117 117 117 117 

Количество ПНС штук            

Количество ЦТП штук 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Количество ИТП штук 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Подключенная к тепловым сетям 

нагрузка потребителей 

Гкал/ч 42 42 42 49 49 49 49 49 49 49 49 

Износ (срок службы 25 лет и более) % 82,3 82,5 74,7 71,7 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8 

Фактическая величина технологиче-

ских потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым 

сетям (с учетом сверхнормативных 

потерь) 

тыс. Гкал/год 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 24 

тыс. куб. м/ 

год 

29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 

________________ 



Приложение 11 

к условиям концессионного соглашения 
 

 

ФОРМА  

акта приема-передачи имущества по концессионному соглашению 

№ _______________ от «____»____________ 20___ г. 

г. Новосибирск                                                  «____»____________ 20___ г. 

Мы, нижеподписавшиеся,  

Концедент, в лице _________________________, действующего на основании ____________________________________________________________, 

муниципальное унитарное предприятие «Энергия» г. Новосибирска в лице Директора ___________________________, действующего на основании 

Устава (в части имущества, принадлежащего МУП «Энергия» на праве хозяйственного ведения), и Концессионер, ________________________ в лице 

_________________________________, действующего на основании ____________________________________, составили настоящий акт о нижеследующем: 

Концедент и МУП «Энергия» г. Новосибирска совместно передают, а Концессионер принимает следующее имущество:   

 

Недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения (здания, строения, сооружения) 

 

№ 

п/п 

Номер в реестре 

муниципального 

имущества 

Кадастровый  

номер  

 

Наименование 

объекта 

Адрес Площадь, кв. м/  

протяженность, м 

Фактическое состояние объекта 

  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Движимое имущество в составе Объекта Соглашения 

 

№ 

п/п 

Номер в реестре 

муниципального 

имущества 

Инвентарный номер Наименование 

объекта 

Фактическое состояние объекта 

  

1 2 3 4 5 

     

     

Настоящий акт приема-передачи имущества составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для концендента, 

МУП «Энергия» и концессионера; четвертый экземпляр – для департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, пятый эк-

земпляр – для управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.  

____________ 



Приложение 12 

к условиям концессионного 

соглашения 

 

 

ФОРМА  

акта об исполнении Концессионером обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта  

по концессионному соглашению № _______________ от «____»____________ 20___ г. 

 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                         «____»____________ 20___ г. 

 

Город Новосибирск, от имени которого, на основании Устава города Новосибирска, выступает мэрия города Новосибирска, в лице 

__________________________, действующего на основании ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Концедент»,  

общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская  теплосетевая компания» (ООО «НТСК»), в лице _______________________________, 

действующего на основании __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», со второй стороны, совместно 

именуемые «Стороны», настоящим актом подтверждают исполнение Концессионером и передачу Концессионером Концеденту результатов исполнения 

следующих обязательств по концессионному соглашению № ______ от ___________ в отношении объектов теплоснабжения на территории муници-

пального образования городского округа – города Новосибирска Новосибирской области: 

 
№ 

п/п 

Наименование, адрес объекта Выполненные мероприятия  

по созданию, реконструкции  

имущества в составе  

Объекта Соглашения 

Состав оборудования 

(заполняется при необходимости) 

Срок завершения мероприятий по созданию,  

реконструкции 

  

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

____________ 

 


